
ÍTEM DESCRIPCION UND_MEDIDA  PRECIO AÑO 2026 IVA PORCENTAJE 
IVA CONCEPTO DESC_CONCEPTO ES_FINANCIABLE DÍAS 

GARANTÍA
40000 AISLADOR CARRETE 53-1 65 - UNIDAD 7.504,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40001 AISLADOR DE CARRETE EEI.NEMA 53.2 65 - UNIDAD 9.478,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40013 AISLADOR DE SUSPENSIÓN 15 KV 65 - UNIDAD 90.038,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40014 AISLADOR T/TENSOR 4 1/4 (54-2) 65 - UNIDAD 36.989,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40015 AISLADOR DE TENSIÓN EEI.NEMA 54.3 65 - UNIDAD 43.791,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40016 CORTACIRCUITO 100 AMPERIOS 15 KV 65 - UNIDAD 358.127,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40018 FUSIBLE T/HILO H DE 15 AMPERIOS 65 - UNIDAD 17.975,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40019 FUSIBLE T/HILO H DE 20 AMPERIOS 65 - UNIDAD 20.510,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40020 FUSIBLE T/HILO H DE 3 AMPERIOS 65 - UNIDAD 5.863,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40021 FUSIBLE T/HILO H DE 5 AMPERIOS 65 - UNIDAD 14.979,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40022 FUSIBLE T/HILO H DE 8 AMPERIOS 65 - UNIDAD 5.863,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40023 PARARRAYO POLIMERICO 12 KV 10 KA 65 - UNIDAD 425.165,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40024 FUSIBLE T/HILO H DE 7 AMPERIOS 65 - UNIDAD 14.981,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40025 FUSIBLE T/HILO H DE 6 AMPERIOS 65 - UNIDAD 5.863,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40027 FUSIBLE H 1AMP 15KV 65 - UNIDAD 13.071,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40030 FUSIBLE T/HILO H DE 12 AMPERIOS 65 - UNIDAD 10.834,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
40031 FUSIBLE T/HILO H DE 2 AMPERIOS 65 - UNIDAD 5.863,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
41013 CABLE No 4/0 CU THHN 45 - METRO LINEAL 127.919,00$           S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
41014 CABLE No 1/0 CU THHN 45 - METRO LINEAL 65.295,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
41017 CABLE CONCENTRICO DE 3*6+8 THW 45 - METRO LINEAL 89.964,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
41018 CABLE CONCENTRICO DE 2*6+6 45 - METRO LINEAL 44.351,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
41019 ALAMBRE GALVANIZADO # 10 45 - METRO LINEAL 920,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
41020 ALAMBRE GALVANIZADO # 12 45 - METRO LINEAL 2.424,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
41021 ALAMBRE GALVANIZADO # 14 45 - METRO LINEAL 13.284,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
41026 CABLE # 2 AWG 45 - METRO LINEAL 28.736,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
41028 CABLE PARA RETENIDA 3/8" 45 - METRO LINEAL 11.461,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
41036 CABLE No 250 MCM CU THHN 45 - METRO LINEAL 142.795,00$           S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
41505 CONECTOR TIPO CUÑA # 1/0 AWG - # 2 AWG 65 - UNIDAD 20.106,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
41506 CONECTOR TIPO CUÑA # 4 AWG - # 4 AWG 65 - UNIDAD 20.106,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
41507 CONECTOR TIPO CUÑA # 1/0 AWG - # 4 AWG 65 - UNIDAD 20.106,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
41518 CONECTOR BIMETALICO 1/0 A 4/0 65 - UNIDAD 31.625,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
41522 CONECTOR RANURA PARALELO 1/0 A 266 MCM 65 - UNIDAD 22.942,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
41527 TERMINAL COBRE TIPO/PALA 125A 99 - GLOBAL 6.972,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43001 ABRAZADERA GRAPAS G/NIZADA DE 1" 65 - UNIDAD 751,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43002 ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA 1/2 65 - UNIDAD 251,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43003 ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA 3/4 65 - UNIDAD 357,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43004 ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA 3/8 65 - UNIDAD 223,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43005 PERNO EXPANSIVO DE OJO DE 3/8" X 2 65 - UNIDAD 2.487,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43018 CRUCETA GALVANIZADA 3" x 3" x 1/4 x 2,4 MTS 65 - UNIDAD 507.092,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43019 DIAGONAL DE 1½" X 1½" X 3/18" X 2,13 MTS 65 - UNIDAD 228.295,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43021 GUARDACABO 3/8" Ø 65 - UNIDAD 2.748,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43031 HEBILLA PARA CINTA BAND-IT 5/8" 65 - UNIDAD 2.832,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43043 CAPACETE 2" GALVANIZADO 65 - UNIDAD 53.582,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43050 PIE DE AMIGO METÁLICO 8 MTS. X 3" CON BISAGR 65 - UNIDAD 3.915.544,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43078 BREAKER PARA RIEL 2*40 65 - UNIDAD 70.147,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43079 BRAKER PARA RIEL 2*63 AMP PARA RIEL 65 - UNIDAD 76.677,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43080 BRAKER PARA RIEL 3*63 AMP PARA RIEL 65 - UNIDAD 154.843,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43081 BRAKER 40 AMP 240V 10KA 65 - UNIDAD 368.145,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43082 UNION EMT  ACERO 1/2" 65 - UNIDAD 1.833,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43522 UNION EMT 2" 65 - UNIDAD 13.355,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43523 UNION EMT 1 1/2" 65 - UNIDAD 7.427,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43524 BUSHING DE 2" 65 - UNIDAD 13.543,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43529 CURVA EMT 2" 65 - UNIDAD 78.385,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
43535 TUBO MT DE 1 1/2 PULG X 1M POR (MT LINEAL) 45 - METRO LINEAL 141.265,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
44000 MEDIDOR ENERGIA ACTIVA BIFASICO 65 - UNIDAD 370.535,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
44001 MEDIDOR ENERGIA ACTIVA TRIFASICO 65 - UNIDAD 581.984,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
44002 MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA MONOFASICO 65 - UNIDAD 139.453,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
44003 MEDIDOR EST./3F.4H. 3 X 120/208V ENG.ACT 65 - UNIDAD 851.048,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
44004 MED MULTIF 3F 4H MED IND SIN MOD SIN CAL CLA  65 - UNIDAD 2.986.769,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
44005 MED MULTIF MULTRANGO EN TENS 3F 4H MED IND   65 - UNIDAD 2.231.853,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
44006 MEDIDOR IND MULTIFUN 3F 4H CON MODEM SIN C 65 - UNIDAD 5.913.302,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
44007 MED INDUCC ACT MD,3F 4H,1,5-6A CL 2 65 - UNIDAD 851.048,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
44008 MED MULTIF 3F 4H MED IND CON MODEM CALIB 65 - UNIDAD 8.888.186,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
44009 MED EST.3F.4H.ACT/REA M IN.BAS CL 1 1-6A 65 - UNIDAD 1.829.528,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
44010 MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA MONOFASICO AMI  65 - UNIDAD 1.481.017,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
44012 MEDIDOR MONO ELECTROMEC DE IND CL2 99 - GLOBAL 179.751,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
44013 MEDIDOR MULTIFUNCIONAL ACTARIS SL 7000 65 - UNIDAD 7.229.057,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
44500 PAR DE SELLO DE BORNERA ANCLA 65 - UNIDAD 7.130,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
45005 TC´S TIPO VENTANA 800/5 A 65 - UNIDAD 709.399,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
46004 BUSHING DE 1" 65 - UNIDAD 4.384,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46006 CAPACETE METALICO DE 1" 65 - UNIDAD 11.138,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46016 CANDADO ANTICIZALLA DE 60-70 MM 65 - UNIDAD 72.434,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46026 TORNILLO GOLOZO Y CHAZO N10 X 1 1/4 65 - UNIDAD 130,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46027 TORNILLO PARA LAMINA CILINDRICO x 0,5 65 - UNIDAD 105,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46028 TORNILLO PARA LAMINA CILINDRICO X 1 65 - UNIDAD 38.209,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46029 TORNILLO PARA LAMINA CILINDRICO x 1,5 65 - UNIDAD 105,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46030 TORNILLO PARA MADERA AVELLAN DE 3/4 65 - UNIDAD 146,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46031 TORNILLO P/ MADERA AVELLAN DE 3/4 * 65 - UNIDAD 2.178,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46032 TORNILLO GOLOZO Y CHAZO N 12 X 1.1/ 65 - UNIDAD 146,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46033 CINTA # 23 CAUCHO AUTOFUNDENTE 3M 45 - METRO LINEAL 4.667,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46034 CANDADO 30 MM 65 - UNIDAD 78.405,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46035 CANDADO 40 MM 65 - UNIDAD 43.507,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46036 CANDADO 50 MM 65 - UNIDAD 130.671,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46037 CONCRETO CICLÓPEO 1:2:3 65 - UNIDAD 1.143.126,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46039 AMARRA PLASTICA 10 (25 CM)  X UND 65 - UNIDAD 418,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46043 BALASTRO 65 - UNIDAD 127.617,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46045 POSTE DE CONCRETO 12 METROS X 510 Kg. DI 65 - UNIDAD 1.805.305,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46046 POSTE DE CONCRETO 8 METROS X 510 Kg. DI 65 - UNIDAD 882.592,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46047 ZAPATA DE CONCRETO PARA ANCLA DE 50 X 50 X  65 - UNIDAD 111.504,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46052 POSTE METÁLICO DE 8 METROS 65 - UNIDAD 2.331.046,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46053 POSTE METÁLICO DE 12 METROS 65 - UNIDAD 5.080.148,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46054 PRENSA ESTOPA  7/16" ( PG11 ) 99 - GLOBAL 2.400,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46055 VARILLA PARA PUESTA TIERRA ENCHAQUETADA   99 - GLOBAL 328.545,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
46057 KIT DE PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE      65 - UNIDAD 285.827,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
47000 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE          99 - GLOBAL 789.810,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47001 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE          99 - GLOBAL 789.810,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47002 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE          99 - GLOBAL 1.099.412,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47003 RETIRO DE POSTE SECUNDARIO ORDINARIO 99 - GLOBAL 295.136,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47004 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE          99 - GLOBAL 343.309,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47005 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE            99 - GLOBAL 394.908,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47006 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE          99 - GLOBAL 549.705,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47007 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE          99 - GLOBAL 514.963,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47008 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE          99 - GLOBAL 597.359,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47009 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE          99 - GLOBAL 781.200,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47010 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE          99 - GLOBAL 987.269,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47011 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE          99 - GLOBAL 987.268,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47012 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE          99 - GLOBAL 1.374.259,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47013 INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PROTECCION          99 - GLOBAL 514.963,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47014 INSTALACION DE DOS(2) JUEGO DE PROTECCION            99 - GLOBAL 592.362,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47015 INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PROTECCION          99 - GLOBAL 824.553,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47016 INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PROTECCION          99 - GLOBAL 686.612,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47017 INSTALACION DE DOS(2) JUEGO DE PROTECCION            99 - GLOBAL 789.810,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47018 INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PROTECCION          99 - GLOBAL 1.041.601,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47019 INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PROTECCION          99 - GLOBAL 987.269,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47020 INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PROTECCION          99 - GLOBAL 987.268,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47021 INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PROTECCION          99 - GLOBAL 1.374.259,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0

ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CREG 225 DE 1997 (ARTICULO 8), EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI E.I.C.E. E.S.P.-  PUBLICA LAS SIGUIENTES 
TARIFAS PARA LA VIGENCIA 2026 POR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, REALIZADAS 

POR LAS UNIDADES DE PROYECTOS MEDIA TENSIÓN, CONTROL ENERGÍA, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (LABORATORIO ENSAYOS Y MEDIDAS ELECTRICAS) Y 
MANTENIMIENTO.



47022 INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PROTECCION          99 - GLOBAL 1.184.719,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47023 INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PROTECCION          99 - GLOBAL 1.184.717,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47024 INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PROTECCION          99 - GLOBAL 1.649.115,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47025 INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PROTECCIO          99 - GLOBAL 686.609,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47026 INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PROTECCIO            99 - GLOBAL 789.810,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47027 INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PROTECCIO          99 - GLOBAL 1.099.412,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47028 INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PROTECCIO          99 - GLOBAL 858.268,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47029 INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PROTECCIO            99 - GLOBAL 935.354,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47030 INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PROTECCIO          99 - GLOBAL 1.302.000,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47031 INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PROTECCIO          99 - GLOBAL 1.184.719,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47032 INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PROTECCIO          99 - GLOBAL 1.184.717,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47033 INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PROTECCIO          99 - GLOBAL 1.649.115,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47034 INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PROTECCIO          99 - GLOBAL 1.382.175,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47035 INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PROTECCIO          99 - GLOBAL 1.382.175,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47036 INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PROTECCIO          99 - GLOBAL 1.923.964,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47037 APERTURA Y CIERR DE CORTACIRCUITOS 99 - GLOBAL 472.114,00$           S 19 1747 APERTURA/CIERRE CORTACIRCUITOS S 0
47038 PARTICION DOBLE TERMINAL EN 34.5 KV 99 - GLOBAL 2.237.065,00$        S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47039 RETIRO DE POSTE SECUNDARIO 99 - GLOBAL 748.535,00$           S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47040 RETIRO DE PUENTES 99 - GLOBAL 589.273,00$           S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47041 RETIRO DE PROTECCIONES 99 - GLOBAL 3.364.211,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47042 HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO PROTECC       99 - GLOBAL 1.071.357,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47043 HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO PROTECC       99 - GLOBAL 1.232.383,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47044 HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO PROTECC       99 - GLOBAL 1.715.457,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47045 HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO PROTECC       99 - GLOBAL 1.222.219,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47046 HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO PROTECC       99 - GLOBAL 1.331.989,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47047 HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO PROTECC       99 - GLOBAL 1.854.112,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47048 HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO PROTECC       99 - GLOBAL 1.687.099,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47049 HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO PROTECC       99 - GLOBAL 1.687.099,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47050 HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO PROTECC       99 - GLOBAL 2.348.416,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47051 HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO PROTECC       99 - GLOBAL 1.968.285,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47052 HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO PROTECC       99 - GLOBAL 1.968.287,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47053 HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO PROTECC       99 - GLOBAL 2.739.821,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47054 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, NO PROTEC       99 - GLOBAL 1.339.197,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47055 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, NO PROTEC       99 - GLOBAL 1.540.480,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47056 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, NO PROTEC       99 - GLOBAL 2.144.323,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47057 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, NO PROTEC       99 - GLOBAL 1.466.660,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47058 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, NO PROTEC       99 - GLOBAL 1.598.388,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47059 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, NO PROTEC       99 - GLOBAL 2.224.935,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47060 HINCADA DE POSTE CONCONJUNTO, NO PROTEC       99 - GLOBAL 1.968.285,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47061 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, NO PROTEC       99 - GLOBAL 1.968.287,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47062 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, NO PROTEC       99 - GLOBAL 2.739.821,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47063 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, NO PROTEC       99 - GLOBAL 2.249.467,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47064 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, NO PROTEC       99 - GLOBAL 2.249.467,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47065 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, NO PROTEC       99 - GLOBAL 3.131.224,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47066 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, CON PROT     99 - GLOBAL 1.874.879,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47067 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, CON PROT     99 - GLOBAL 2.156.674,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47068 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, CON PROT     99 - GLOBAL 3.002.051,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47069 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, CON PROT     99 - GLOBAL 1.955.549,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47070 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, CON PROT     99 - GLOBAL 2.131.185,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47071 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, CON PROT     99 - GLOBAL 2.966.579,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47072 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, CON PROT     99 - GLOBAL 2.772.863,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47073 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, CON PROT    99 - GLOBAL 2.772.863,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47074 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, CON PROT     99 - GLOBAL 3.859.780,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47075 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, CON PROT     99 - GLOBAL 2.811.833,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47076 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, CON PROT    99 - GLOBAL 2.811.831,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47077 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO, CON PROT     99 - GLOBAL 3.914.030,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47078 RETIRO E HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO      99 - GLOBAL 2.678.393,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47079 RETIRO E HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO      99 - GLOBAL 3.080.957,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47080 RETIRO E HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO      99 - GLOBAL 4.286.616,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47081 RETIRO E HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO      99 - GLOBAL 2.688.878,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47082 RETIRO E HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO      99 - GLOBAL 2.930.382,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47083 RETIRO E HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO      99 - GLOBAL 4.079.046,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47084 RETIRO E HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO      99 - GLOBAL 3.697.148,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47085 RETIRO E HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO      99 - GLOBAL 3.697.148,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47086 RETIRO E HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO     99 - GLOBAL 5.146.375,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47087 RETIRO E HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO     99 - GLOBAL 3.655.384,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47088 RETIRO E HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO     99 - GLOBAL 3.655.384,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47089 RETIRO E HINCADA DE POSTE NO CONJUNTO, NO     99 - GLOBAL 5.088.237,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47090 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, NO       99 - GLOBAL 3.214.073,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47091 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, NO       99 - GLOBAL 3.697.148,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47092 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, NO       99 - GLOBAL 5.146.375,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47093 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, NO       99 - GLOBAL 3.422.210,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47094 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, NO       99 - GLOBAL 3.729.572,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47095 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, NO       99 - GLOBAL 5.191.511,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47096 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, NO       99 - GLOBAL 4.313.336,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47097 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, NO       99 - GLOBAL 4.313.336,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47098 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, NO       99 - GLOBAL 6.004.104,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47099 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, NO      99 - GLOBAL 4.217.749,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47100 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, NO       99 - GLOBAL 4.217.749,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47101 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, NO      99 - GLOBAL 5.871.043,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47102 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, SI P     99 - GLOBAL 3.666.650,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47103 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, SI P     99 - GLOBAL 4.313.336,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47104 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, SI P     99 - GLOBAL 6.004.104,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47105 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, SI P     99 - GLOBAL 3.749.749,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47106 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, SI P     99 - GLOBAL 3.995.970,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47107 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, SI P     99 - GLOBAL 5.562.330,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47108 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, SI P     99 - GLOBAL 4.929.532,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47109 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, SI P     99 - GLOBAL 4.929.532,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47110 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, SI P    99 - GLOBAL 6.861.833,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47111 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, SI P     99 - GLOBAL 4.780.116,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47112 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, SI P     99 - GLOBAL 4.780.116,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47113 RETIRO E HINCADA DE POSTE SI CONJUNTO, SI P    99 - GLOBAL 6.653.847,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
47114 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES Y HORIZ     99 - GLOBAL 686.609,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47115 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES Y HORIZ     99 - GLOBAL 789.810,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47116 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES Y HORIZ     99 - GLOBAL 1.099.412,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47117 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES Y HORIZ     99 - GLOBAL 858.268,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47118 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES Y HORIZ     99 - GLOBAL 935.354,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47119 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES Y HORIZ     99 - GLOBAL 1.301.998,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47120 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES Y HORIZ     99 - GLOBAL 987.269,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47121 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES Y HORIZ    99 - GLOBAL 987.268,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47122 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES Y HORIZ     99 - GLOBAL 1.374.259,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47123 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES Y HORIZ     99 - GLOBAL 1.184.719,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47124 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES Y HORIZ    99 - GLOBAL 1.184.717,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47125 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES Y HORIZ     99 - GLOBAL 1.649.115,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47126 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U     99 - GLOBAL 514.963,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47127 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U     99 - GLOBAL 592.362,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47128 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U     99 - GLOBAL 824.553,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47129 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U     99 - GLOBAL 686.612,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47130 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U     99 - GLOBAL 748.283,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47131 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U     99 - GLOBAL 1.041.601,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47132 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U     99 - GLOBAL 789.810,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47133 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U     99 - GLOBAL 789.810,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47134 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U     99 - GLOBAL 1.099.412,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47135 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U     99 - GLOBAL 987.269,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47136 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U     99 - GLOBAL 987.268,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47137 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U     99 - GLOBAL 1.374.259,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47138 CIERRE Y APERTURA DE PUENTES VERTICALES A    99 - GLOBAL 343.309,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47139 CIERRE Y APERTURA DE PUENTES VERTICALES A    99 - GLOBAL 394.908,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47140 CIERRE Y APERTURA DE PUENTES VERTICALES A    99 - GLOBAL 549.705,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47141 CIERRE Y APERTURA DE PUENTES VERTICALES A    99 - GLOBAL 514.963,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47142 CIERRE Y APERTURA DE PUENTES VERTICALES A    99 - GLOBAL 561.213,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47143 CIERRE Y APERTURA DE PUENTES VERTICALES A    99 - GLOBAL 781.200,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47144 CIERRE Y APERTURA DE PUENTES VERTICALES A    99 - GLOBAL 592.362,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47145 CIERRE Y APERTURA DE PUENTES VERTICALES A    99 - GLOBAL 592.362,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0



47146 CIERRE Y APERTURA DE PUENTES VERTICALES A    99 - GLOBAL 824.553,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47147 CIERRE Y APERTURA DE PUENTES VERTICALES A    99 - GLOBAL 789.810,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47148 CIERRE Y APERTURA DE PUENTES VERTICALES A    99 - GLOBAL 789.810,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47149 CIERRE Y APERTURA DE PUENTES VERTICALES A    99 - GLOBAL 1.099.412,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47150 INSTALACION DE PROTECCIONES DE LINEA A 13-2   99 - GLOBAL 772.015,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47151 INSTALACION DE PROTECCIONES DE LINEA A 13-2   99 - GLOBAL 888.044,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47152 INSTALACION DE PROTECCIONES DE LINEA A 13-2   99 - GLOBAL 1.236.147,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47153 INSTALACION DE PROTECCIONES DE LINEA A 13-2   99 - GLOBAL 965.016,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47154 INSTALACION DE PROTECCIONES DE LINEA A 13-2   99 - GLOBAL 1.051.691,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47155 INSTALACION DE PROTECCIONES DE LINEA A 13-2   99 - GLOBAL 1.463.933,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47156 INSTALACION DE PROTECCIONES DE LINEA A 34,5   99 - GLOBAL 1.332.069,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47157 INSTALACION DE PROTECCIONES DE LINEA A 34,5   99 - GLOBAL 1.332.069,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47158 INSTALACION DE PROTECCIONES DE LINEA A 34,5   99 - GLOBAL 1.854.220,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47159 INSTALACION DE PROTECCIONES DE LINEA A 34,5   99 - GLOBAL 1.554.082,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47160 INSTALACION DE PROTECCIONES DE LINEA A 34,5   99 - GLOBAL 1.554.082,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47161 INSTALACION DE PROTECCIONES DE LINEA A 34,5   99 - GLOBAL 2.163.258,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47162 INSTALACION DE CRUCETA Y RETIRO DE ANGULA     99 - GLOBAL 1.731.198,00$        S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47163 INSTALACION DE CRUCETA Y RETIRO DE ANGULA     99 - GLOBAL 1.991.393,00$        S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47164 INSTALACION DE CRUCETA Y RETIRO DE ANGULA     99 - GLOBAL 2.771.989,00$        S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47165 INSTALACION DE CRUCETA Y RETIRO DE ANGULA     99 - GLOBAL 1.947.596,00$        S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47166 INSTALACION DE CRUCETA Y RETIRO DE ANGULA     99 - GLOBAL 2.122.518,00$        S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47167 INSTALACION DE CRUCETA Y RETIRO DE ANGULA     99 - GLOBAL 2.954.510,00$        S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47168 INSTALACION DE CRUCETA Y RETIRO DE ANGULA     99 - GLOBAL 2.489.241,00$        S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47170 INSTALACION DE CRUCETA Y RETIRO DE ANGULA     99 - GLOBAL 3.464.986,00$        S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47171 INSTALACION DE CRUCETA Y RETIRO DE ANGULA     99 - GLOBAL 2.738.166,00$        S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47172 INSTALACION DE CRUCETA Y RETIRO DE ANGULA    99 - GLOBAL 2.738.099,00$        S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47173 INSTALACION DE CRUCETA Y RETIRO DE ANGULA     99 - GLOBAL 3.811.482,00$        S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47174 ENGANCHE DE LINEA (TEMPLADA Y REMATE DE L 99 - GLOBAL 1.339.197,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47175 INSTALACION DE PROTECCIONES DE CORTO CIR      99 - GLOBAL 1.713.663,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47176 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO       99 - GLOBAL 514.963,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47177 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO         99 - GLOBAL 592.362,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47178 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO       99 - GLOBAL 824.553,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47179 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO       99 - GLOBAL 686.612,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47180 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO       99 - GLOBAL 748.282,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47181 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO       99 - GLOBAL 1.041.601,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47182 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO       99 - GLOBAL 987.269,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47183 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO       99 - GLOBAL 987.269,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47184 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO       99 - GLOBAL 1.374.259,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47185 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO       99 - GLOBAL 1.184.719,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47186 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO       99 - GLOBAL 1.184.719,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47187 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO       99 - GLOBAL 1.649.115,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47188 RETIRO E INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 686.609,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47189 RETIRO E INSTALACION DE DOS(2) JUEGO DE PRO         99 - GLOBAL 789.810,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47190 RETIRO E INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.099.412,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47191 RETIRO E INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 858.268,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47192 RETIRO E INSTALACION DE DOS(2) JUEGO DE PRO         99 - GLOBAL 935.353,00$           S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47193 RETIRO E INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.301.998,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47194 RETIRO E INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.184.719,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47195 RETIRO E INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.184.719,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47196 RETIRO E INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.649.115,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47197 RETIRO E INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.382.175,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47198 RETIRO E INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.382.175,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47199 RETIRO E INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.923.964,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47200 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.029.921,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47201 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PR         99 - GLOBAL 1.184.719,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47202 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.649.115,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47203 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.201.577,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47204 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PR         99 - GLOBAL 1.309.499,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47205 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.822.799,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47206 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.579.627,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47207 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.579.627,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47208 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 2.198.815,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47209 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.777.078,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47210 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 1.777.078,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47211 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGO DE PR       99 - GLOBAL 2.473.668,00$        S 19 1375 MONTAJE / RETIRO PROTECCIONES S 0
47300 PRUEBA DE CABLE MONOPOLAR 99 - GLOBAL 633.826,00$           S 19 1300 PRUEBA CABLE PRIMARIO SUBTERR. S 0
47301 ELABORACION DE TERMINALES ELAST. 99 - GLOBAL 633.826,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
47302 ELABORACION DE TERMINALES Y CODOS. 99 - GLOBAL 1.267.649,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
47303 ELABORACION DE TRES JUEGOS 99 - GLOBAL 1.901.474,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
47304 ELABORACION DE CUATRO JUEGOS. 99 - GLOBAL 2.535.294,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
47305 APERTURA Y CIERRE DE  PUENTES EN CALIENTE   99 - GLOBAL 686.609,00$           S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
47306 Elaboracion de empalme monopolar a 13.2 kv 99 - GLOBAL 633.826,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
47307 Conversion conjunto terminal a sencillo corrido 99 - GLOBAL 3.171.975,00$        S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47308 Conversion doble terminal a corrido sencillo en bander 99 - GLOBAL 3.700.642,00$        S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
47350 PARTICULAR ENSAYOS DE RUTINA A TRANSFORM      65 - UNIDAD 48.831,00$             S 19 1733 COMPROB.PROTOCOLO TRANSFORMAD S 0
47351 PARTICULAR ENSAYOS DE RUTINA A TRANSFORM      65 - UNIDAD 73.234,00$             S 19 1733 COMPROB.PROTOCOLO TRANSFORMAD S 0
47352 PARTICULAR ENSAYOS DE RUTINA A TRANSFORM      65 - UNIDAD 122.055,00$           S 19 1733 COMPROB.PROTOCOLO TRANSFORMAD S 0
47353 PARTICULAR ENSAYOS DE RUTINA A TRANSFORM      65 - UNIDAD 170.866,00$           S 19 1733 COMPROB.PROTOCOLO TRANSFORMAD S 0
47354 PARTICULAR ENSAYOS DE RUTINA A TRANSFORM      65 - UNIDAD 236.747,00$           S 19 1733 COMPROB.PROTOCOLO TRANSFORMAD S 0
47355 PARTICULAR ENSAYOS DE RUTINA A TRANSFORM     65 - UNIDAD 488.212,00$           S 19 1733 COMPROB.PROTOCOLO TRANSFORMAD S 0
47400 Toma muestras aceites dielectricos en sitio para Anális        65 - UNIDAD 89.834,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47401 Toma muestras aceites dielectricos en sitio para Anális        65 - UNIDAD 85.347,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47402 Toma muestras aceites dielectricos en sitio para Anális        65 - UNIDAD 80.853,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47403 Toma muestras aceites dielectricos en sitio para Anális       65 - UNIDAD 76.362,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47404 PARTICULAR Toma muestra aceites dielectricos sitio     65 - UNIDAD 89.834,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47405 PARTICULAR Toma muestra aceites dielectricos sitio     65 - UNIDAD 85.347,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47406 PARTICULAR Toma muestra aceites dielectricos sitio     65 - UNIDAD 80.853,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47407 PARTICULAR Toma muestra aceites dielectricos sitio    65 - UNIDAD 76.362,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47408 Análisis Fisicoquimico (Norma ASTM-8) (1 a 10 muestr 65 - UNIDAD 270.574,00$           S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47409 Análisis Fisicoquimico (Norma ASTM-8) (11 a 20 mues 65 - UNIDAD 257.047,00$           S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47410 Análisis Fisicoquimico (Norma ASTM-8) (21 a 40 mues 65 - UNIDAD 243.517,00$           S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47411 Análisis Fisicoquimico (Norma ASTM-8) (41 en adelant 65 - UNIDAD 229.989,00$           S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47412 PARTICULAR Análisis Fisicoquimico (Norma ASTM-8)    65 - UNIDAD 270.574,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47413 PARTICULAR Análisis Fisicoquimico (Norma ASTM-8)    65 - UNIDAD 257.047,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47414 PARTICULAR Análisis Fisicoquimico (Norma ASTM-8)    65 - UNIDAD 243.517,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47415 PARTICULAR Análisis Fisicoquimico (Norma ASTM-8)   65 - UNIDAD 229.989,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47424 Ensayo Contenido Humedad aceites Dielectricos(Met.      65 - UNIDAD 75.081,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47425 Ensayo Contenido Humedad aceites Dielectricos(Met.      65 - UNIDAD 71.326,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47426 Ensayo Contenido Humedad aceites Dielectricos(Met.      65 - UNIDAD 67.570,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47427 Ensayo Contenido Humedad aceites Dielectricos(Met.       65 - UNIDAD 63.816,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47428 PARTIC. Ensayo Cont. Humedad aceites Dielectricos(M      65 - UNIDAD 75.081,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47429 PARTIC. Ensayo Cont. Humedad aceite Dielectricos(M      65 - UNIDAD 71.326,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47430 PARTIC. Ensayo Cont. Humedad aceite Dielectricos(M      65 - UNIDAD 67.570,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47431 PARTIC. Ensayo Cont. Humedad aceite Dielectricos(M       65 - UNIDAD 63.816,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47432 Ensayo Rigidez Dieléctrica aceites Dielectricos Electrod     65 - UNIDAD 94.328,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47433 Ensayo Rigidez Dieléctrica aceites Dielectricos Electrod    65 - UNIDAD 89.612,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47434 Ensayo Rigidez Dieléctrica aceites Dielectricos Electrod    65 - UNIDAD 84.892,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47435 Ensayo Rigidez Dieléctrica aceites Dielectricos Electrod   65 - UNIDAD 80.177,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47436 PARTIC. Ensayo Rigidez Dieléc. aceite Dielectricos Ele    65 - UNIDAD 94.328,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47437 PARTIC. Ensayo Rigidez Dieléc. aceite Dielectricos Ele    65 - UNIDAD 89.612,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47438 PARTIC. Ensayo Rigidez Dieléc. aceite Dielectricos Ele    65 - UNIDAD 84.892,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47439 PARTIC. Ensayo Rigidez Dieléc. aceite Dielectricos Ele     65 - UNIDAD 80.177,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47440 Ensayo Rigidez Dieléc. aceites Dielectricos Electrodos     65 - UNIDAD 89.308,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47441 Ensayo Rigidez Dieléc. aceites Dielectricos Electrodos     65 - UNIDAD 84.842,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47442 Ensayo Rigidez Dieléc. aceites Dielectricos Electrodos     65 - UNIDAD 80.375,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47443 Ensayo Rigidez Dieléc. aceites Dielectricos Electrodos      65 - UNIDAD 75.912,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47444 PARTIC. Ensayo Rigidez Dieléc. aceites Dielect. Electr     65 - UNIDAD 89.308,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47445 PARTIC. Ensayo Rigidez Dieléc. aceites Dielect. Electr     65 - UNIDAD 84.842,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47446 PARTIC. Ensayo Rigidez Dieléc aceites Dielect. Electro       65 - UNIDAD 80.375,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47447 PARTIC. Ensayo Rigidez Dieléc aceites Dielect. Electro        65 - UNIDAD 75.912,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47448 Ensayo Gravd Específica aceites Dielectr. (Métd del Hi     65 - UNIDAD 37.432,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47449 Ensayo Gravd Específica aceites Dielectr. (Métd del Hi     65 - UNIDAD 35.559,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47450 Ensayo Gravd Específica aceites Dielectr. (Métd del Hi     65 - UNIDAD 33.688,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47451 Ensayo Gravd Específica aceites Dielectr. (Métd del Hi      65 - UNIDAD 31.816,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0



47452 PARTC Ensayo Gravd Específica aceites Dielectr (Mét       65 - UNIDAD 37.432,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47453 PARTC Ensayo Gravd Específica aceites Dielectr (Mét      65 - UNIDAD 35.559,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47454 PARTC Ensayo Gravd Específica aceites Dielectr (Mét      65 - UNIDAD 33.688,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47455 PARTC Ensayo Gravd Específica aceites Dielectr (Mét       65 - UNIDAD 31.816,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47456 Ensayo Índice Colorimtric aceite Dielectr (Escala del C       65 - UNIDAD 37.432,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47457 Ensayo Índice Colorimtric aceite Dielectr (Escala del C       65 - UNIDAD 35.559,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47458 Ensayo Índice Colorimtric aceite Dielectr (Escala del C       65 - UNIDAD 33.688,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47459 Ensayo Índice Colorimtric aceite Dielectr (Escala del C      65 - UNIDAD 31.816,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47460 PARTC Ensayo Índice Colorimtric aceite Dielectr (Esca         65 - UNIDAD 37.432,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47461 PARTC Ensayo Índice Colorimtric aceite Dielectr (Esca         65 - UNIDAD 35.559,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47462 PARTC Ensayo Índice Colorimtric aceite Dielectr (Esca         65 - UNIDAD 33.688,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47463 PARTC Ensayo Índice Colorimtric aceite Dielectr (Esca        65 - UNIDAD 31.816,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47464 Ensayo de Tensión Interfac aceites Dielectr (Métd de la    65 - UNIDAD 75.081,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47465 Ensayo de Tensión Interfac aceites Dielectr (Métd de la    65 - UNIDAD 71.326,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47466 Ensayo de Tensión Interfac aceites Dielectr (Métd de la    65 - UNIDAD 67.570,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47467 Ensayo de Tensión Interfac aceites Dielectr (Métd de la     65 - UNIDAD 63.816,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47468 PARTC Ensayo de Tensión Interfac aceites Dielectr (M       65 - UNIDAD 75.081,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47469 PARTC Ensayo de Tensión Interfac aceites Dielectr (M       65 - UNIDAD 71.326,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47470 PARTC Ensayo de Tensión Interfac aceites Dielectr (M       65 - UNIDAD 67.570,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47471 PARTC Ensayo de Tensión Interfac aceites Dielectr (M        65 - UNIDAD 63.816,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47472 Ensayo # de Neutraliz aceites Dielectr (Métd de Titulac    65 - UNIDAD 75.081,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47473 Ensayo # de Neutraliz aceites Dielectr (Métd de Titulac    65 - UNIDAD 71.326,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47474 Ensayo # de Neutraliz aceites Dielectr (Métd de Titulac    65 - UNIDAD 67.570,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47475 Ensayo # de Neutraliz aceites Dielectr (Métd de Titulac     65 - UNIDAD 63.816,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47476 PARTC Ensayo # de Neutraliz aceites Dielectr (Métd d      65 - UNIDAD 75.081,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47477 PARTC Ensayo # de Neutraliz aceites Dielectr (Métd d      65 - UNIDAD 71.326,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47478 PARTC Ensayo # de Neutraliz aceites Dielectr (Métd d      65 - UNIDAD 67.570,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47479 PARTC Ensayo # de Neutraliz aceites Dielectr (Métd d       65 - UNIDAD 63.816,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47488 Pruebas Fisiciquimicas ( Normas D -1533; D-1816; D-1       65 - UNIDAD 270.574,00$           S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47489 Pruebas Fisiciquimicas ( Normas D -1533; D-1816; D-1       65 - UNIDAD 257.047,00$           S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47490 Pruebas Fisiciquimicas ( Normas D -1533; D-1816; D-1       65 - UNIDAD 243.517,00$           S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47491 Pruebas Fisiciquimicas ( Normas D -1533; D-1816; D-1        65 - UNIDAD 229.989,00$           S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
47492 PARTC Pruebas Fisiciquimicas ( Normas D -1533; D-1        65 - UNIDAD 270.574,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47493 PARTC Pruebas Fisiciquimicas ( Normas D -1533; D-1        65 - UNIDAD 257.047,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47494 PARTC Pruebas Fisiciquimicas ( Normas D -1533; D-1        65 - UNIDAD 243.517,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47495 PARTC Pruebas Fisiciquimicas ( Normas D -1533; D-1         65 - UNIDAD 229.989,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47504 Cromatografía de Gases - Método TOGA 65 - UNIDAD 385.008,00$           1575 ANALIS CROMTGRAF GASES SIN IVA S 0
47505 PARTICULAR Cromatografía de Gases - Método TOG 65 - UNIDAD 385.008,00$           S 19 1794 ANALISIS CROMATOGRAFICO GASES S 0
47506 ENSAYOS DE RUTINA A TRANSFORMADORES DE       65 - UNIDAD 48.227,00$             1576 CMPROB PRTOC TRANSFORM SIN IVA S 0
47507 ENSAYOS DE RUTINA A TRANSFORMADORES DE       65 - UNIDAD 72.328,00$             1576 CMPROB PRTOC TRANSFORM SIN IVA S 0
47508 ENSAYOS DE RUTINA A TRANSFORMADORES DE       65 - UNIDAD 120.546,00$           1576 CMPROB PRTOC TRANSFORM SIN IVA S 0
47509 ENSAYOS DE RUTINA A TRANSFORMADORES DE       65 - UNIDAD 168.752,00$           1576 CMPROB PRTOC TRANSFORM SIN IVA S 0
47510 ENSAYOS DE RUTINA A TRANSFORMADORES DE       65 - UNIDAD 233.818,00$           1576 CMPROB PRTOC TRANSFORM SIN IVA S 0
47511 ENSAYOS DE RUTINA A TRANSFORMADORES DE      65 - UNIDAD 482.173,00$           1576 CMPROB PRTOC TRANSFORM SIN IVA S 0
47512 PARTICULAR PRUEBAS DIELECTRICAS A GUANTE 65 - UNIDAD 109.266,00$           S 19 1306 PRUEBAS AISLAMIENTO DIELECT. S 0
47513 PRUEBAS DIELECTRICAS A GUANTES - SIN IVA 65 - UNIDAD 109.266,00$           1577 PRBA AISLAMT EQPO/HRRM SIN IVA S 0
47514 PARTICULAR PRUEBAS DIELECTRICAS A MANGAS 65 - UNIDAD 109.266,00$           S 19 1306 PRUEBAS AISLAMIENTO DIELECT. S 0
47515 PRUEBAS DIELECTRICAS A MANGAS - SIN IVA 65 - UNIDAD 109.266,00$           1577 PRBA AISLAMT EQPO/HRRM SIN IVA S 0
47516 PARTICULAR PRUEBAS DIELECTRICAS A BOTAS 65 - UNIDAD 109.266,00$           S 19 1306 PRUEBAS AISLAMIENTO DIELECT. S 0
47517 PRUEBAS DIELECTRICAS A BOTAS - SIN IVA 65 - UNIDAD 109.266,00$           1577 PRBA AISLAMT EQPO/HRRM SIN IVA S 0
47518 PARTICULAR PRUEBAS DIELECTRICAS A MANTAS 65 - UNIDAD 109.266,00$           S 19 1306 PRUEBAS AISLAMIENTO DIELECT. S 0
47519 PRUEBAS DIELECTRICAS A MANTAS - SIN IVA 65 - UNIDAD 109.266,00$           1577 PRBA AISLAMT EQPO/HRRM SIN IVA S 0
47520 PARTICULAR PRUEBAS DIELECTRICAS A PERTIGA   65 - UNIDAD 109.266,00$           S 19 1306 PRUEBAS AISLAMIENTO DIELECT. S 0
47521 PRUEBAS DIELECTRICAS A PERTIGAS Y VARAS - S  65 - UNIDAD 109.266,00$           1577 PRBA AISLAMT EQPO/HRRM SIN IVA S 0
47522 PARTICULAR PRUEBAS DIELECTRICAS A AISLADO 65 - UNIDAD 109.266,00$           S 19 1306 PRUEBAS AISLAMIENTO DIELECT. S 0
47523 PRUEBAS DIELECTRICAS A AISLADORES - SIN IVA 65 - UNIDAD 109.266,00$           1577 PRBA AISLAMT EQPO/HRRM SIN IVA S 0
47524 PARTICULAR PRUEBAS DIELECTRICAS A PROTEC   65 - UNIDAD 109.266,00$           S 19 1306 PRUEBAS AISLAMIENTO DIELECT. S 0
47525 PRUEBAS DIELECTRICAS A PROTECTORES DE LIN    65 - UNIDAD 128.762,00$           1577 PRBA AISLAMT EQPO/HRRM SIN IVA S 0
47526 PARTICULAR PRUEBAS DIELECTRICAS A ESCALER 65 - UNIDAD 128.762,00$           S 19 1306 PRUEBAS AISLAMIENTO DIELECT. S 0
47527 PRUEBAS DIELECTRICAS A ESCALERAS - SIN IVA 65 - UNIDAD 128.762,00$           1577 PRBA AISLAMT EQPO/HRRM SIN IVA S 0
47542 PARTICULAR ENSAYO RELACION DE TRANSFORM    65 - UNIDAD 145.690,00$           S 19 1733 COMPROB.PROTOCOLO TRANSFORMAD S 0
47543 ENSAYO RELACION DE TRANSFORMACION ( TTR )   65 - UNIDAD 145.690,00$           1576 CMPROB PRTOC TRANSFORM SIN IVA S 0
47544 PARTICULAR ENSAYO RESISTENCIA DE AISLAMIEN    65 - UNIDAD 100.152,00$           S 19 1733 COMPROB.PROTOCOLO TRANSFORMAD S 0
47545 ENSAYO RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ( MEGER    65 - UNIDAD 100.152,00$           1576 CMPROB PRTOC TRANSFORM SIN IVA S 0
47546 PARTICULAR ENSAYO RESISTENCIA DE DEVANAD      65 - UNIDAD 100.152,00$           S 19 1733 COMPROB.PROTOCOLO TRANSFORMAD S 0
47547 ENSAYO RESISTENCIA DE DEVANADOS ( PW - PK     65 - UNIDAD 100.152,00$           1576 CMPROB PRTOC TRANSFORM SIN IVA S 0
47548 PARTICULAR ENSAYO PERDIDAS EN TRANSFORM     65 - UNIDAD 199.838,00$           S 19 1733 COMPROB.PROTOCOLO TRANSFORMAD S 0
47549 ENSAYO PERDIDAS EN TRANSFORMADOR ( EQ. P     65 - UNIDAD 199.838,00$           1576 CMPROB PRTOC TRANSFORM SIN IVA S 0
47551 PRUEBAS DIELECTRICAS INSTRUMENTOS DE MED 65 - UNIDAD 149.361,00$           S 19 1306 PRUEBAS AISLAMIENTO DIELECT. S 0
47552 PRUEBAS DIELECTRICAS INSTRUMENTOS DE MED    65 - UNIDAD 149.361,00$           1577 PRBA AISLAMT EQPO/HRRM SIN IVA S 0
47553 PARTICULAR Cromatografía de Gases - Método TOG        65 - UNIDAD 385.008,00$           S 19 1794 ANALISIS CROMATOGRAFICO GASES S 0
47554 PARTICULAR Cromatografía de Gases - Método TOG       65 - UNIDAD 365.757,00$           S 19 1794 ANALISIS CROMATOGRAFICO GASES S 0
47555 PARTICULAR Cromatografía de Gases - Método TOG       65 - UNIDAD 346.507,00$           S 19 1794 ANALISIS CROMATOGRAFICO GASES S 0
47556 PARTICULAR Cromatografía de Gases - Método TOG        65 - UNIDAD 327.257,00$           S 19 1794 ANALISIS CROMATOGRAFICO GASES S 0
47600 Calibración medidor energía monofásico básico A-CL1     65 - UNIDAD 51.292,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47601 Calibración medidor energía bifásico básico A-CL1 o 2   65 - UNIDAD 89.352,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47602 Calibración medidor energía trifásico básico A-CL1 o 2        65 - UNIDAD 116.235,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47603 Calibración medidor multienergía trifásico unidirecciona       65 - UNIDAD 232.460,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47604 Calibración medidor multienergía trifásico unidirecciona        65 - UNIDAD 607.375,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47605 Calibración medidor multienergía trifásico A-CL0,2S y   65 - UNIDAD 1.008.524,00$        S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47606 Calibración transformadores de corriente para baja ten     65 - UNIDAD 33.349,00$             S 19 1390 CALIBRA TRAN. ENERGÍA EMCALI S 0
47607 Calibracion transformadores de corriente para media te       65 - UNIDAD 121.107,00$           S 19 1390 CALIBRA TRAN. ENERGÍA EMCALI S 0
47608 Calibracion transformadores de tension (1 relación) (1 65 - UNIDAD 140.899,00$           S 19 1390 CALIBRA TRAN. ENERGÍA EMCALI S 0
47609 Registro , marcación y sellado en el laboratorio 65 - UNIDAD 8.084,00$                S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47610 Revision de medidores monofasicos NTC 2288 / NTC 4 65 - UNIDAD 81.841,00$             S 19 1622 REVISIÓN MEDIDOR. ENERG.EMCALI S 0
47611 Revision de medidores bifasicos NTC 2288 / NTC 4052 65 - UNIDAD 148.848,00$           S 19 1622 REVISIÓN MEDIDOR. ENERG.EMCALI S 0
47612 Revision de medidores trifasicos NTC 2288 / NTC 4052   65 - UNIDAD 181.713,00$           S 19 1622 REVISIÓN MEDIDOR. ENERG.EMCALI S 0
47613 Revision de medidores estáticos multifunción (Activa +     65 - UNIDAD 363.433,00$           S 19 1622 REVISIÓN MEDIDOR. ENERG.EMCALI S 0
47614 Revision de medidores estáticos multifunción (Activa +     65 - UNIDAD 605.754,00$           S 19 1622 REVISIÓN MEDIDOR. ENERG.EMCALI S 0
47615 Revision de medidores estaticos bidireccionales NTC 2    65 - UNIDAD 1.008.524,00$        S 19 1622 REVISIÓN MEDIDOR. ENERG.EMCALI S 0
47616 Calibración medidor energía monofásico básico A-CL1   65 - UNIDAD 39.792,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47617 Calibración medidor energía bifásico básico A-CL1 o 2 65 - UNIDAD 67.035,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47618 Calibración medidor energía trifásico básico A-CL1 o 2    65 - UNIDAD 87.166,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47619 Calibración medidor multienergía trifásico unidirecciona     65 - UNIDAD 174.337,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47620 Calibración medidor multienergía trifásico unidirecciona     65 - UNIDAD 454.332,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47621 Calibración medidor multienergía trifásico A-CL0,2S y   65 - UNIDAD 756.382,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47622 Calibracion transformadores de corriente para baja ten     65 - UNIDAD 29.567,00$             S 19 1390 CALIBRA TRAN. ENERGÍA EMCALI S 0
47623 Calibracion transformadores de corriente para media te     65 - UNIDAD 107.464,00$           S 19 1390 CALIBRA TRAN. ENERGÍA EMCALI S 0
47624 Calibracion transformadores de tension (1 relación) (20 65 - UNIDAD 124.978,00$           S 19 1390 CALIBRA TRAN. ENERGÍA EMCALI S 0
47625 Calibración medidor energía monofásico básico A-CL1   65 - UNIDAD 33.915,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47626 Calibración medidor energía bifásico básico A-CL1 o 2  65 - UNIDAD 58.992,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47627 Calibración medidor energía trifásico básico A-CL1 o 2   65 - UNIDAD 77.147,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47628 Calibración medidor multienergía trifásico unidirecciona     65 - UNIDAD 154.290,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47629 Calibración medidor multienergía trifásico unidirecciona     65 - UNIDAD 363.477,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47630 Calibración medidor multienergía trifásico A-CL0,2S y   65 - UNIDAD 605.027,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47631 Calibracion transformadores de corriente para baja ten     65 - UNIDAD 27.831,00$             S 19 1390 CALIBRA TRAN. ENERGÍA EMCALI S 0
47632 Calibracion transformadores de corriente para media te     65 - UNIDAD 101.132,00$           S 19 1390 CALIBRA TRAN. ENERGÍA EMCALI S 0
47633 Calibracion transformadores de tension (1 relación) (>= 65 - UNIDAD 117.618,00$           S 19 1390 CALIBRA TRAN. ENERGÍA EMCALI S 0
47635 Configuración y Programación de Medidores 65 - UNIDAD 149.807,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47636 PARTICULAR Calibración medidor energía monofásic         65 - UNIDAD 51.292,00$             S 19 1620 CALIBR.MEDIDOR MONOFASICO  EXT S 0
47637 PARTICULAR Calibración medidor energía bifásico bá        65 - UNIDAD 89.352,00$             S 19 1621 CALIBR.MEDIDOR BIFASICO    EXT S 0
47638 PARTICULAR Calibración medidor energía trifásico bá            65 - UNIDAD 116.235,00$           S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47639 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic        65 - UNIDAD 232.460,00$           S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47640 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic         65 - UNIDAD 607.375,00$           S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47641 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic      65 - UNIDAD 1.008.524,00$        S 19 1624 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.BIDIR S 0
47642 PARTICULAR Calibracion transformadores de corrient          65 - UNIDAD 33.349,00$             S 19 1388 CALIBRA TRANSFO. PARTICULAR S 0
47643 PARTICULAR Calibracion transformadores de corrient          65 - UNIDAD 121.107,00$           S 19 1388 CALIBRA TRANSFO. PARTICULAR S 0
47644 PARTICULAR Calibracion transformadores de tension    65 - UNIDAD 140.899,00$           S 19 1388 CALIBRA TRANSFO. PARTICULAR S 0
47645 PARTICULAR Revisión Monofasico Básicos  Act Clase   65 - UNIDAD 81.841,00$             S 19 1625 REVISION MEDIDOR ENERGÍA PARTI S 0
47646 PARTICULAR Revisión Bifásico Básico Act Clase 1 ó 2 65 - UNIDAD 148.848,00$           S 19 1625 REVISION MEDIDOR ENERGÍA PARTI S 0
47647 PARTICULAR Revisión Trifásico Básico  (Act Cl 1 ó 2 y     65 - UNIDAD 181.713,00$           S 19 1625 REVISION MEDIDOR ENERGÍA PARTI S 0
47648 PARTICULAR Revisión Trifásico Multienergía  (Act CL0     65 - UNIDAD 363.433,00$           S 19 1625 REVISION MEDIDOR ENERGÍA PARTI S 0
47649 PARTICULAR Revisión Trifásico Multienergía  (Act CL0      65 - UNIDAD 605.754,00$           S 19 1625 REVISION MEDIDOR ENERGÍA PARTI S 0
47650 PARTICULAR Revisión Trifásico Multienergía  (Act CL0     65 - UNIDAD 1.008.524,00$        S 19 1625 REVISION MEDIDOR ENERGÍA PARTI S 0



47651 PARTICULAR Calibración medidor energía monofásic       65 - UNIDAD 39.792,00$             S 19 1620 CALIBR.MEDIDOR MONOFASICO  EXT S 0
47652 PARTICULAR Calibración medidor energía bifásico bá      65 - UNIDAD 67.035,00$             S 19 1621 CALIBR.MEDIDOR BIFASICO    EXT S 0
47653 PARTICULAR Calibración medidor energía trifásico bá           65 - UNIDAD 87.166,00$             S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47654 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic       65 - UNIDAD 174.335,00$           S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47655 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic      65 - UNIDAD 454.332,00$           S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47656 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic      65 - UNIDAD 756.382,00$           S 19 1624 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.BIDIR S 0
47657 PARTICULAR Calibracion transformadores de corrient        65 - UNIDAD 29.567,00$             S 19 1388 CALIBRA TRANSFO. PARTICULAR S 0
47658 PARTICULAR Calibracion transformadores de corrient        65 - UNIDAD 107.464,00$           S 19 1388 CALIBRA TRANSFO. PARTICULAR S 0
47659 PARTICULAR Calibracion transformadores de tension   65 - UNIDAD 124.978,00$           S 19 1388 CALIBRA TRANSFO. PARTICULAR S 0
47660 PARTICULAR Calibración medidor energía monofásic       65 - UNIDAD 33.915,00$             S 19 1620 CALIBR.MEDIDOR MONOFASICO  EXT S 0
47661 PARTICULAR Calibración medidor energía bifásico bá      65 - UNIDAD 58.992,00$             S 19 1621 CALIBR.MEDIDOR BIFASICO    EXT S 0
47662 PARTICULAR Calibración medidor energía trifásico bá           65 - UNIDAD 77.147,00$             S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47663 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic      65 - UNIDAD 154.290,00$           S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47664 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic      65 - UNIDAD 363.477,00$           S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47665 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic      65 - UNIDAD 605.027,00$           S 19 1624 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.BIDIR S 0
47666 PARTICULAR Calibracion transformadores de corrient        65 - UNIDAD 27.831,00$             S 19 1388 CALIBRA TRANSFO. PARTICULAR S 0
47667 PARTICULAR Calibracion transformadores de corrient        65 - UNIDAD 101.132,00$           S 19 1388 CALIBRA TRANSFO. PARTICULAR S 0
47668 PARTICULAR Calibracion transformadores de tension   65 - UNIDAD 117.618,00$           S 19 1388 CALIBRA TRANSFO. PARTICULAR S 0
47669 PARTICULAR Configuración y Programación de Medid 65 - UNIDAD 146.519,00$           S 19 1629 PROGRAMACIOM MEDID.ESTAT.MULTI S 0
47695 Calibración medidor multienergía monofásico unidirecc        65 - UNIDAD 76.939,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47696 Calibración medidor multienergía bifásico unidirecciona        65 - UNIDAD 134.027,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47697 Calibración medidor multienergía trifásico unidirecciona        65 - UNIDAD 174.347,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47698 Calibración medidor multienergía monofásico A-CL1 y     65 - UNIDAD 127.721,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47699 Calibración medidor multienergía bifásico A-CL1 y R-C      65 - UNIDAD 222.487,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47700 Calibración medidor multienergía trifásico A-CL1 y R-C   65 - UNIDAD 289.423,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47701 Calibración medidor multienergía trifásico A-CL0,5S y   65 - UNIDAD 385.885,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47702 Calibración medidor multienergía monofásico unidirecc        65 - UNIDAD 59.685,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47703 Calibración medidor multienergía bifásico unidirecciona        65 - UNIDAD 100.551,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47704 Calibración medidor multienergía trifásico unidirecciona        65 - UNIDAD 130.749,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47705 Calibración medidor multienergía monofásico A-CL1 y     65 - UNIDAD 99.080,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47706 Calibración medidor multienergía bifásico A-CL1 y R-C      65 - UNIDAD 166.910,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47707 Calibración medidor multienergía trifásico A-CL1 y R-C     65 - UNIDAD 217.043,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47708 Calibración medidor multienergía trifásico A-CL0,5S y     65 - UNIDAD 289.393,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47709 Calibración medidor multienergía monofásico unidirecc     65 - UNIDAD 50.874,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47710 Calibración medidor multienergía bifásico unidirecciona     65 - UNIDAD 88.491,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47711 Calibración medidor multienergía trifásico unidirecciona      65 - UNIDAD 115.722,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47712 Calibración medidor multienergía monofásico A-CL1 y   65 - UNIDAD 84.450,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47713 Calibración medidor multienergía bifásico A-CL1 y R-C   65 - UNIDAD 146.892,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47714 Calibración medidor multienergía trifásico A-CL1 y R-C   65 - UNIDAD 192.097,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47715 Calibración medidor multienergía trifásico A-CL0,5S y   65 - UNIDAD 256.122,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
47716 Revisión Monofásico Multinenergía (Act CL 1 /Reac CL  65 - UNIDAD 122.756,00$           S 19 1622 REVISIÓN MEDIDOR. ENERG.EMCALI S 0
47717 Revisión Bifásico Multienergía (Act CL 1 /Reac CL 2) (1    65 - UNIDAD 223.272,00$           S 19 1622 REVISIÓN MEDIDOR. ENERG.EMCALI S 0
47718 Revisión Trifásico Multienergía (Act CL 1 /Reac CL 2) U 65 - UNIDAD 272.572,00$           S 19 1622 REVISIÓN MEDIDOR. ENERG.EMCALI S 0
47719 Revisión Monofásico Multienergía (Act CL 1 /Reac CL 2  65 - UNIDAD 196.410,00$           S 19 1622 REVISIÓN MEDIDOR. ENERG.EMCALI S 0
47720 Revisión  Bifásico Multienergía (Act CL 1 /Reac CL 2) B 65 - UNIDAD 370.631,00$           S 19 1622 REVISIÓN MEDIDOR. ENERG.EMCALI S 0
47721  Revisión  Trifásico Multienergía (Act CL 1 /Reac CL 2) 65 - UNIDAD 452.464,00$           S 19 1622 REVISIÓN MEDIDOR. ENERG.EMCALI S 0
47722 Revisión Trifásico Multienergía (Act CL 0,5S /Reac CL  65 - UNIDAD 603.298,00$           S 19 1622 REVISIÓN MEDIDOR. ENERG.EMCALI S 0
47729 PARTICULAR Calibración medidor multienergía mono        65 - UNIDAD 76.939,00$             S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47730 PARTICULAR Calibración medidor multienergía bifásic         65 - UNIDAD 134.027,00$           S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47731 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic          65 - UNIDAD 174.347,00$           S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47732 PARTICULAR Calibración medidor multienergía mono        65 - UNIDAD 127.721,00$           S 19 1624 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.BIDIR S 0
47733 PARTICULAR Calibración medidor multienergía bifásic         65 - UNIDAD 222.487,00$           S 19 1624 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.BIDIR S 0
47734 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic      65 - UNIDAD 289.423,00$           S 19 1624 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.BIDIR S 0
47735 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic      65 - UNIDAD 385.885,00$           S 19 1624 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.BIDIR S 0
47736 PARTICULAR Calibración medidor multienergía mono         65 - UNIDAD 59.685,00$             S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47737 PARTICULAR Calibración medidor multienergía bifásic         65 - UNIDAD 100.551,00$           S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47738 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic         65 - UNIDAD 130.749,00$           S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47739 PARTICULAR Calibración medidor multienergía mono        65 - UNIDAD 99.080,00$             S 19 1624 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.BIDIR S 0
47740 PARTICULAR Calibración medidor multienergía bifásic          65 - UNIDAD 166.910,00$           S 19 1624 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.BIDIR S 0
47741 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic         65 - UNIDAD 217.043,00$           S 19 1624 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.BIDIR S 0
47742 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic        65 - UNIDAD 289.393,00$           S 19 1624 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.BIDIR S 0
47743 PARTICULAR Calibración medidor multienergía mono       65 - UNIDAD 50.874,00$             S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47744 PARTICULAR Calibración medidor multienergía bifásic      65 - UNIDAD 88.491,00$             S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47745 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic       65 - UNIDAD 115.722,00$           S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47746 PARTICULAR Calibración medidor multienergía mono      65 - UNIDAD 84.450,00$             S 19 1624 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.BIDIR S 0
47747 PARTICULAR Calibración medidor multienergía bifásic      65 - UNIDAD 146.892,00$           S 19 1624 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.BIDIR S 0
47748 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic      65 - UNIDAD 192.097,00$           S 19 1624 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.BIDIR S 0
47749 PARTICULAR Calibración medidor multienergía trifásic      65 - UNIDAD 256.122,00$           S 19 1623 CALIBR.MED.ESTATICO MULT.UNID. S 0
47750 PARTICULAR Revisión Monofásico Multinenergía (Act      65 - UNIDAD 122.756,00$           S 19 1625 REVISION MEDIDOR ENERGÍA PARTI S 0
47751 PARTICULAR Revisión Bifásico Multienergía (Act CL 1        65 - UNIDAD 223.272,00$           S 19 1625 REVISION MEDIDOR ENERGÍA PARTI S 0
47752 PARTICULAR Revisión Trifásico Multienergía (Act CL     65 - UNIDAD 272.572,00$           S 19 1625 REVISION MEDIDOR ENERGÍA PARTI S 0
47753 PARTICULAR Revisión Monofásico Multienergía (Act C      65 - UNIDAD 196.410,00$           S 19 1625 REVISION MEDIDOR ENERGÍA PARTI S 0
47754 PARTICULAR Revisión  Bifásico Multienergía (Act CL 1    65 - UNIDAD 370.631,00$           S 19 1625 REVISION MEDIDOR ENERGÍA PARTI S 0
47755 PARTICULAR Revisión  Trifásico Multienergía (Act CL     65 - UNIDAD 452.464,00$           S 19 1625 REVISION MEDIDOR ENERGÍA PARTI S 0
47756 PARTICULAR Revisión Trifásico Multienergía (Act CL 0     65 - UNIDAD 603.298,00$           S 19 1625 REVISION MEDIDOR ENERGÍA PARTI S 0
47763 Cromatografía de Gases - Método TOGA -Con Toma d        65 - UNIDAD 474.843,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47764 Cromatografía de Gases - Método TOGA  Con Toma d       65 - UNIDAD 451.100,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47765  Cromatografía de Gases - Método TOGA -Con Toma       65 - UNIDAD 427.359,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47766 Cromatografía de Gases - Método TOGA - Con Toma         65 - UNIDAD 403.616,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47767 PARTICULAR Cromatografía de Gases - Método TOG           65 - UNIDAD 474.843,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47768 PARTICULAR Cromatografía de Gases - Método TOG           65 - UNIDAD 451.100,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47769 PARTICULAR Cromatografía de Gases - Método TOG           65 - UNIDAD 427.359,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47770 PARTICULAR Cromatografía de Gases - Método TOG             65 - UNIDAD 403.616,00$           S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
47771 Rev Esp Fro Cial Verif con eq patrón, rev D medidor,co     65 - UNIDAD 418.528,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
47772 Revision de Frontera Comercial con medicion trifasica   65 - UNIDAD 118.076,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
47773 Revision medicion de energia fronteras de importacion 65 - UNIDAD 1.062.671,00$        S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
48000 RETIRO DE PROTECCIONES ( DIA ORDINARIO ) - U 99 - GLOBAL 963.142,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48001 RETIRO DE PROTECCIONES ( DIA FESTIVO ) - URB 99 - GLOBAL 1.502.542,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48002 RETIRO DE PROTECCIONES ( DIA ORDINARIO ) - R 99 - GLOBAL 1.107.613,00$        S 19 1308 MONTAJE / RETIRO TRANSFORMADOR S 0
48003 RETIRO DE PROTECCIONES ( DIA FESTIVO ) - RUR 99 - GLOBAL 1.727.925,00$        S 19 1308 MONTAJE / RETIRO TRANSFORMADOR S 0
48004 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE             99 - GLOBAL 584.733,00$           S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48005 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE             99 - GLOBAL 690.683,00$           S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48006 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE             99 - GLOBAL 672.444,00$           S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48007 INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PROTECCIONE             99 - GLOBAL 794.283,00$           S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48008 INSTALACION DE DOS (2) JUEGOS DE PROTECCIO             99 - GLOBAL 730.490,00$           S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48009 INSTALACION DE DOS (2) JUEGOS DE PROTECCIO             99 - GLOBAL 920.910,00$           S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48010 INSTALACION DE DOS (2) JUEGOS DE PROTECCIO             99 - GLOBAL 840.065,00$           S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48011 INSTALACION DE DOS (2) JUEGOS DE PROTECCIO             99 - GLOBAL 1.059.044,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48012 INSTALACION DE TRES (3) JUEGOS DE PROTECCI             99 - GLOBAL 876.243,00$           S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48013 INSTALACION DE TRES (3) JUEGOS DE PROTECCI             99 - GLOBAL 1.151.136,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48014 INSTALACION DE TRES (3) JUEGOS DE PROTECCI             99 - GLOBAL 1.007.681,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48015 INSTALACION DE TRES (3) JUEGOS DE PROTECCI             99 - GLOBAL 1.323.801,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48016 HINCADA DE POSTE SIN CONJUNTO A 34,5 KV ( DI     99 - GLOBAL 1.414.961,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48017 HINCADA DE POSTE SIN CONJUNTOA 34,5 KV ( DIA    99 - GLOBAL 2.290.468,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48018 HINCADA DE POSTE SIN CONJUNTO A 34,5 KV ( DI     99 - GLOBAL 1.627.207,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48019 HINCADA DE POSTE SIN CONJUNTO A 34,5 KV ( DI     99 - GLOBAL 2.634.038,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48020 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO SIN PROTEC          99 - GLOBAL 2.255.772,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48021 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO SIN PROTEC          99 - GLOBAL 3.385.228,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48022 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO SIN PROTEC          99 - GLOBAL 2.594.134,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48023 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO SIN PROTEC          99 - GLOBAL 3.893.011,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48024 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO Y CON PROT          99 - GLOBAL 3.159.334,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48025 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO Y CON PROT          99 - GLOBAL 4.836.035,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48026 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO Y CON PROT          99 - GLOBAL 3.633.231,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48027 HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO Y CON PROT          99 - GLOBAL 5.561.440,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48028 RETIRO E HINCADA DE POSTE SIN CONJUNTO A 3        99 - GLOBAL 2.259.963,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48029 RETIRO E HINCADA DE POSTE SIN CONJUNTO A 3        99 - GLOBAL 3.817.441,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48030 RETIRO E HINCADA DE POSTE SIN CONJUNTO A 3        99 - GLOBAL 2.598.957,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48031 RETIRO E HINCADA DE POSTE SIN CONJUNTO A 3        99 - GLOBAL 4.390.059,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48032 RETIRO E HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO Y           99 - GLOBAL 3.761.708,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48033 RETIRO E HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO Y           99 - GLOBAL 5.803.242,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48034 RETIRO E HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO Y           99 - GLOBAL 4.325.964,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48035 RETIRO E HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO Y           99 - GLOBAL 6.673.728,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48036 RETIRO E HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO Y           99 - GLOBAL 4.966.455,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48037 RETIRO E HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO Y           99 - GLOBAL 7.737.660,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0



48038 RETIRO E HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO Y           99 - GLOBAL 5.711.421,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48039 RETIRO E HINCADA DE POSTE CON CONJUNTO Y           99 - GLOBAL 8.898.303,00$        S 19 1314 HINCAD/REUBIC. POSTE LIN.ENERG S 0
48040 RETIRO DE POSTE SECUNDARIO ( DIA ORDINARIO   99 - GLOBAL 990.550,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48041 RETIRO DE POSTE SECUNDARIO ( DIA FESTIVO ) - 99 - GLOBAL 1.525.385,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48042 RETIRO DE POSTE SECUNDARIO ( DIA ORDINARIO   99 - GLOBAL 1.139.137,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48043 RETIRO DE POSTE SECUNDARIO ( DIA FESTIVO ) - 99 - GLOBAL 1.754.196,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48044 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES U HORIZ          99 - GLOBAL 1.002.583,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
48045 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES U HORIZ          99 - GLOBAL 1.329.706,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
48046 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES U HORIZ          99 - GLOBAL 1.152.972,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
48047 ELABORACION DE PUENTES VERTICALES U HORIZ          99 - GLOBAL 1.529.162,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
48048 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U          99 - GLOBAL 1.346.788,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
48049 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U          99 - GLOBAL 1.907.192,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
48050 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U          99 - GLOBAL 1.548.827,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
48051 APERTURA Y CIERRE DE PUENTES VERTICALES U          99 - GLOBAL 2.193.269,00$        S 19 1377 ELABOR/RETIRO PUENTE EN CALIEN S 0
48052 INSTALACION DE CRUCETA A 34,5 KV ( DIA ORDIN    99 - GLOBAL 764.241,00$           S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48053 INSTALACION DE CRUCETA A 34,5 KV ( DIA FESTIV    99 - GLOBAL 1.131.089,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48054 INSTALACION DE CRUCETA A 34,5 KV ( DIA ORDIN    99 - GLOBAL 878.876,00$           S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48055 INSTALACION DE CRUCETA A 34,5 KV ( DIA FESTIV    99 - GLOBAL 1.300.753,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48056 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO             99 - GLOBAL 876.285,00$           S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48057 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO             99 - GLOBAL 1.151.136,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48058 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO             99 - GLOBAL 1.007.681,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48059 RETIRO E INSTALACION DE UN (1) JUEGO DE PRO             99 - GLOBAL 1.323.801,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48060 RETIRO E INSTALACION DE DOS (2) JUEGOS DE P             99 - GLOBAL 1.022.001,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48061 RETIRO E INSTALACION DE DOS (2) JUEGOS DE P             99 - GLOBAL 1.381.361,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48062 RETIRO E INSTALACION DE DOS (2) JUEGOS DE P             99 - GLOBAL 1.175.299,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48063 RETIRO E INSTALACION DE DOS (2) JUEGO DE PR             99 - GLOBAL 1.588.567,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48064 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGOS DE P             99 - GLOBAL 1.167.755,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48065 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGOS DE P             99 - GLOBAL 1.611.592,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48066 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGOS DE P              99 - GLOBAL 1.342.920,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48067 RETIRO E INSTALACION DE TRES (3) JUEGOS DE P             99 - GLOBAL 1.853.328,00$        S 19 1718 INSTALAC.DE PROTECTORES ENERG. S 0
48068 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( EXT 13,2 KV ) (     99 - GLOBAL 730.810,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48069 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( EXT 13,2 KV ) (     99 - GLOBAL 966.924,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48070 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( EXT 13,2 KV ) (     99 - GLOBAL 889.770,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48071 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( EXT 13,2 KV ) (     99 - GLOBAL 1.007.713,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48072 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            99 - GLOBAL 1.022.485,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48073 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            99 - GLOBAL 1.363.764,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48074 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            99 - GLOBAL 1.175.856,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48075 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            99 - GLOBAL 1.568.328,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48076 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( INT 13,2 KV ) (     99 - GLOBAL 435.653,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48077 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( INT 13,2 KV ) (     99 - GLOBAL 663.213,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48078 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( INT 13,2 KV ) (     99 - GLOBAL 501.000,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48079 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( INT 13,2 KV ) (     99 - GLOBAL 762.691,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48080 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            99 - GLOBAL 1.022.485,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48081 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            99 - GLOBAL 1.363.764,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48082 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            99 - GLOBAL 1.175.856,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48083 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            99 - GLOBAL 1.568.328,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48094 ENGANCHE DE LINEA (TEMPLADA Y REMATE DE L       99 - GLOBAL 968.501,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48095 ENGANCHE DE LINEA (TEMPLADA Y REMATE DE L       99 - GLOBAL 1.507.012,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48096 ENGANCHE DE LINEA (TEMPLADA Y REMATE DE L       99 - GLOBAL 1.113.774,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48097 ENGANCHE DE LINEA (TEMPLADA Y REMATE DE L       99 - GLOBAL 1.733.056,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48098 PRUEBA DE ACEPTACION DE CABLES MONOPOLA           99 - GLOBAL 773.712,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48099 PRUEBA DE ACEPTACION DE CABLES MONOPOLA           99 - GLOBAL 876.274,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48100 PRUEBA DE ACEPTACION DE CABLES MONOPOLA           99 - GLOBAL 889.770,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48101 PRUEBA DE ACEPTACION DE CABLES MONOPOLA           99 - GLOBAL 1.007.713,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48102 CONSTRUCCION DE EMPALMES REMOVIBLES PAR         99 - GLOBAL 1.022.485,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48103 CONSTRUCCION DE EMPALMES REMOVIBLES PAR         99 - GLOBAL 1.363.764,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48104 CONSTRUCCION DE EMPALMES REMOVIBLES PAR         99 - GLOBAL 1.175.856,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48105 CONSTRUCCION DE EMPALMES REMOVIBLES PAR         99 - GLOBAL 1.568.328,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48106 CONSTRUCCION DE CODOS PARA 200 AMP ( DIA O    99 - GLOBAL 730.810,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48107 CONSTRUCCION DE CODOS PARA 200 AMP ( DIA F    99 - GLOBAL 909.174,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48108 CONSTRUCCION DE CODOS PARA 200 AMP ( DIA O    99 - GLOBAL 840.435,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48109 CONSTRUCCION DE CODOS PARA 200 AMP ( DIA F    99 - GLOBAL 1.045.554,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48112 APERTURA Y CIERRE DE CORTA CIRCUITOS ( DIA    99 - GLOBAL 280.868,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48113 APERTURA Y CIERRE DE CORTA CIRCUITOS ( DIA    99 - GLOBAL 307.610,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48114 APERTURA Y CIERRE DE CORTA CIRCUITOS ( DIA    99 - GLOBAL 322.996,00$           S 19 1747 APERTURA/CIERRE CORTACIRCUITOS S 0
48115 APERTURA Y CIERRE DE CORTA CIRCUITOS ( DIA    99 - GLOBAL 353.759,00$           S 19 1747 APERTURA/CIERRE CORTACIRCUITOS S 0
48116 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( EXT 34,5 KV ) (     65 - UNIDAD 1.022.485,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48117 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( EXT 34,5 KV ) (     65 - UNIDAD 1.363.764,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48118 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( EXT 34,5 KV ) (     65 - UNIDAD 1.175.856,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48119 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( EXT 34,5 KV ) (     65 - UNIDAD 1.568.328,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48120 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            65 - UNIDAD 1.314.155,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48121 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            65 - UNIDAD 1.818.357,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48122 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            65 - UNIDAD 1.511.281,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48123 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            65 - UNIDAD 2.091.107,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48124 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( INT 34,5 KV ) (     65 - UNIDAD 579.743,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48125 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( INT 34,5 KV ) (     65 - UNIDAD 994.817,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48126 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( INT 34,5 KV ) (     65 - UNIDAD 666.701,00$           S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48127 CONSTRUCCION DE TERMINALES ( INT 34,5 KV ) (     65 - UNIDAD 1.144.041,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48128 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            65 - UNIDAD 1.314.155,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48129 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            65 - UNIDAD 1.818.357,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48130 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            65 - UNIDAD 1.511.281,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48131 CONSTRUCCION DE DOS JUEGOS DE TERMINALE            65 - UNIDAD 2.091.107,00$        S 19 1378 ELABORACION TERMINALES ELASTOM S 0
48132 INST. CORRIDO 13.2 KV ANGULO MENOR O IGUAL  65 - UNIDAD 360.157,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48133 INST. CORRIDO 13.2 KV BAND MENOR O IGUAL 266  65 - UNIDAD 309.830,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48134 INST. CORRIDO 13.2 KV CENT MENOR O IGUAL 266  65 - UNIDAD 211.248,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48135 Rural Servicio Energìa_Censo de usuarios, elab de dis       65 - UNIDAD 11.531.091,00$      S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48136 Rural Servicio Energìa_Corte del servicio de  Energía A       65 - UNIDAD 57.897,00$             S 19 9973 Corte del Servicio S 0
48137 Rural Servicio Energìa_Disponibilidad Cuadrilla Para A 65 - UNIDAD 918.174,00$           S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
48138 Rural Servicio Energìa_Disponibilidad Gestor comunita  65 - UNIDAD 399.785,00$           S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
48139 Rural Servicio Energìa_Reinstalación de Energía Aérea     65 - UNIDAD 57.897,00$             1334 RECONEXION ENERGIA S 0
48140 Rural Servicio Energìa_Seguimieno al corte: usuario si  65 - UNIDAD 24.110,00$             S 19 9973 Corte del Servicio S 0
48141 Rural Servicio Energìa_Seguimiento al corte: usuario c        65 - UNIDAD 57.897,00$             S 19 9973 Corte del Servicio S 0
48142 Seguimiento al corte: usuario sin servicio 65 - UNIDAD 19.849,00$             S 19 9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
48143 Seguimiento al corte: usuario con servicio, se desconec       65 - UNIDAD 29.946,00$             S 19 9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
48144 ADECUA DE LA MEDIDA: Instal breaker o Cuchilla, ins        65 - UNIDAD 24.653,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48145 APERTURA HUECO PARA CAJA DE MEDIDOR, INST       65 - UNIDAD 195.393,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48146 CAMBIO O INSTALACION DE BLOQUE Y CABLE NIV           65 - UNIDAD 463.570,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
48147 CAMBIO O INTALACION DE TC NIVEL 1 (por cada tra   65 - UNIDAD 512.467,00$           1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
48148 CAMBIO O INSTAL TC NIVEL 2 O 3 por cada transform        65 - UNIDAD 652.228,00$           1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
48149 DESMONTE TRAFO O INTERRUPTOR 15 KV 65 - UNIDAD 499.175,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48150 DISPONIBILIDAD DIA INSPECTOR CON MOTO, COM    65 - UNIDAD 257.073,00$           1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
48151 DOBLE TERMINAL 13.2 KV - MENOR O IGUAL 266.8 65 - UNIDAD 408.772,00$           S 19 1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48152 DOBLE TERMINAL 13.2 KV 3F CR B MET <1/0 11/13   65 - UNIDAD 428.827,00$           S 19 1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48153 INSTALACIÓN Cinta antifraude para cable Quadruplex       65 - UNIDAD 94.263,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48154 INSTALACION DE CONDUCTOR MENOR O IGUAL 2    65 - UNIDAD 4.104,00$                S 19 1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48155 INSTALACION EQUIPO ESPEJO MEDICION BIFASIC      65 - UNIDAD 166.220,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48156 INSTALACION EQUIPO ESPEJO MEDICION MONOFA      65 - UNIDAD 83.109,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48157 INSTALACION EQUIPO ESPEJO MEDICION TRIFASI      65 - UNIDAD 248.012,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48158 INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 12X750 K 65 - UNIDAD 441.165,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48159 INSTAL TUBO BAJANTE METAL 1" A 1 1/2" INCLU R     65 - UNIDAD 182.649,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
48160 INSTALACION Y/O CAMBIO DE CAJA DE MEDIDOR  65 - UNIDAD 463.570,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
48161 Lecturas Fronteras Comerciales: Incluye transp, comu      65 - UNIDAD 28.564,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48162 REVISION Y ADECUACION DE LA MEDIDA. 65 - UNIDAD 74.837,00$             S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
48163 TERMINAL 13.2 KV 266.8 MCM 3F 65 - UNIDAD 234.466,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48164 INT. PUENTES HORIZONTALES 13.2 KV JUEGO 65 - UNIDAD 195.902,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48165 INST. PUENTES VERTICALES 34.5 KV JUEGO 65 - UNIDAD 195.902,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48166 INST. REMATE M.T. 3F 1/0 A MENOR O IGUAL 266.8 65 - UNIDAD 119.116,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48167 INST. RETENIDA DIRECTA 13.2 KV 11/13 M 510 750   65 - UNIDAD 226.754,00$           S 19 1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48168 INST. RETENIDA POSTE A POSTE MT 65 - UNIDAD 243.722,00$           S 19 1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48169 INST. RETENIDA RIEL PRIMARIA 13.2 KV 65 - UNIDAD 256.063,00$           S 19 1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48170 INST. RIENDA ADICIONAL PARA RETENIDA 13.2 KV 65 - UNIDAD 129.573,00$           S 19 1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
48171 AISLADOR DE RETENSION 15 KV 65 - UNIDAD 102.488,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48172 ARANDELA 3/8 65 - UNIDAD 1.032,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48173 BORNERA CORTO CIRCUTABLE 65 - UNIDAD 30.304,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0



48174 CABLE MULTIPLEX AUTOSOPORTADO CUADRUPL             45 - METRO LINEAL 33.734,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
48175 Caja hermética 4 polos, 9 salidas con pasacables de a     65 - UNIDAD 915.682,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48176 Caja hermética 4 polos, trifásica 4 salidas con pasacab        65 - UNIDAD 642.696,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48177 CAJA METALICA PARA MEDIDORES rejilla visor 70X4 65 - UNIDAD 403.892,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48178 CAJA METALICA PARA MEDIDORES rejilla visor 80x5 65 - UNIDAD 458.021,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48179 CONECTOR VARILLA  COPERWELL 65 - UNIDAD 7.265,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48180 Modem similar a la marca Enfora 65 - UNIDAD 344.545,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48181 PLATINA PARA FIJAR TC Y TP 65 - UNIDAD 60.983,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48182 TC´S TIPO EXTERIOR 20/5 (PARA NIVEL DE TENSIO    65 - UNIDAD 11.058.319,00$      S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48183 TC´S TIPO INTERIOR 40/5 (PARA NIVEL DE TENSIO    65 - UNIDAD 2.801.738,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48184 TC´S TIPO EXTERIOR 40/5 (PARA NIVEL DE TENSIO    65 - UNIDAD 3.689.674,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48185 TC´S TIPO INTERIOR 20/5 (PARA NIVEL DE TENSIO    65 - UNIDAD 8.634.825,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48186 TP  TIPO EXTERIOR 34.5 Kv  15VA CL0.5 65 - UNIDAD 11.366.658,00$      S 19 1392 SUMINISTRO TRANSFOR. POTENCIA S 0
48187 TP  TIPO INTERIOR  34.5 Kv 15VA CL0.5 65 - UNIDAD 9.767.114,00$        S 19 1392 SUMINISTRO TRANSFOR. POTENCIA S 0
48188 TUBO E.M.T 1" X 3 MTS 65 - UNIDAD 27.999,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48189 VARILLA PARA PUESTA TIERRA COB 65 - UNIDAD 73.131,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48190 VARILLA ROSCADA 3/8 65 - UNIDAD 5.625,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48191 Levantamiento de vinculo cliente red 65 - UNIDAD 7.014,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48192 revisión de macromedicion y/o revisión para apertura 65 - UNIDAD 92.807,00$             1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
48193 Adaptadores RS-485 a Ethernet (RS232) 65 - UNIDAD 251.270,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48194 Adaptadores RS-485 a Ethernet (RS232) Moxa 5130 65 - UNIDAD 723.489,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48195 BREAKER PARA RIEL 2*60 65 - UNIDAD 63.972,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48196 BREAKER PARA RIEL 3*60 65 - UNIDAD 154.843,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48197 BUSHING 1 1/2 65 - UNIDAD 9.313,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48198 Disponible_ENERGÍA 65 - UNIDAD -$                         1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48199 CABLE DUPLEX  2*14 45 - METRO LINEAL 7.538,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
48200 CABLE TELEFONICO 45 - METRO LINEAL 1.109,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
48201 CABLE UTP 45 - METRO LINEAL 3.433,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
48202 CANDADO ANTICIZALLA 40MM 65 - UNIDAD 77.435,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48203 CANDADO ANTICIZALLA 50MM  65 - UNIDAD 129.055,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48204 CAPACETE METALICO DE 1 1/2 65 - UNIDAD 14.682,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48205 MEDIDOR MONOFASICO 2H 15-60 A DLMS PUERTO 65 - UNIDAD 398.026,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
48206 MEDIDOR BIFASICO 3H 15-60 A DLMS PUERTO RS4  65 - UNIDAD 398.026,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
48207 MEDIDOR TRIFASICO 4H 100 A DLMS PUERTO RS 4  65 - UNIDAD 802.473,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
48208 Modem similar a la marca Enfora 65 - UNIDAD 275.871,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48209 TOMA CORRIENTE 65 - UNIDAD 25.813,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48210 TUBO EMT 1/2 65 - UNIDAD 42.110,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48211 Medidor monofásico LCD con sistema de detección de 65 - UNIDAD 142.479,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
48212 Medidor Trifasico de Medida Directa, clase 1, Energía A         65 - UNIDAD 796.934,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
48213 Medidor Trifasico Tetrafilar de Medida Semi Directa, cla           65 - UNIDAD 1.153.516,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
48214 Medidor Trifasico Tetrafilar de Medida Directa, Energía          65 - UNIDAD 1.141.707,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
48215 ROUTER WCDMA/HSDPA + (RS-232/RS-485) M2M c    65 - UNIDAD 2.086.391,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
48216 UNIDAD CONTROLADORA MEDICION AMI COMUNIC 65 - UNIDAD 2.086.391,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
48217 Med Electro Monofasico 2H 120 V 5-60 A riel DIN pto c       65 - UNIDAD 245.643,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
48218 Med Electro Monofasico, 2H, 120 V 5-60 A pto comuni      65 - UNIDAD 245.643,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
48219 Cable concentrico Aluminio 1*6+6AWG600V 45 - METRO LINEAL 3.952,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
48220 Cable concentrico Aluminio 2*6+6AWG600V 45 - METRO LINEAL 9.113,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
48221 Cable concentrico Aluminio 3*6+6AWG600V 45 - METRO LINEAL 11.535,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
48222 Cable concéntrico Aluminio 3*4+4 AWG 600V 65 - UNIDAD 10.936,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
48223 Inspección de clientes conectados al trafo sin prueba T 65 - UNIDAD 3.768,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48224 MEDIDOR DE ENERGÍA MONOFÁSICO BIDIRECCIO    65 - UNIDAD 965.559,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
48225 CONECTOR GRAPA PARALELA 1 TORNILLO DE 1/0   65 - UNIDAD 8.673,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48226 CONECTOR GRAPA PARALELA 1 TORNILLO DE 4/0   65 - UNIDAD 12.534,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
48500 REPARACION DE ACOMETIDA  MONOFASICA BIFIL 99 - GLOBAL 101.379,00$           S 19 1379 REPARACION ACOMETIDA ENERGIA S 0
48503 REPARACION DE ACOMETIDA  MONOFASICA TRIF 99 - GLOBAL 122.126,00$           S 19 1379 REPARACION ACOMETIDA ENERGIA S 0
48506 REPARACION DE ACOMETIDA  TRIFASICA 99 - GLOBAL 151.346,00$           S 19 1379 REPARACION ACOMETIDA ENERGIA S 0
48509 CAMBIO DE ACOMETIDA  MONOFASICA BIFILAR 99 - GLOBAL 159.870,00$           S 19 1752 CAMBIO DE ACOMETIDA ENERGIA S 0
48512 CAMBIO DE ACOMETIDA  MONOFASICA TRIFILAR 99 - GLOBAL 178.130,00$           S 19 1752 CAMBIO DE ACOMETIDA ENERGIA S 0
48515 CAMBIO DE ACOMETIDA  TRIFASICA 99 - GLOBAL 227.790,00$           S 19 1752 CAMBIO DE ACOMETIDA ENERGIA S 0
48518 REUBICACION DE MEDIDOR MONOFASICO BIFILAR 99 - GLOBAL 148.274,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
48519 Reubicación y Blindaje de la medida SD 65 - UNIDAD 599.485,00$           1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
48521 REUBICACION DE MEDIDOR MONOFASICO TRIFILA 99 - GLOBAL 171.116,00$           S 19 1369 REUBICACION MEDIDOR ENERGIA S 0
48524 REUBICACION DE MEDIDOR TRIFASICO 99 - GLOBAL 197.571,00$           S 19 1369 REUBICACION MEDIDOR ENERGIA S 0
48527 RETIRO DE MEDIDOR MONOFASICO BIFILAR DEJA   99 - GLOBAL 93.796,00$             1386 SERVICIO DIRECTO ENERGIA S 0
48530 RETIRO DE MEDIDOR MONOFASICO TRIFILAR DEJ   99 - GLOBAL 121.818,00$           1386 SERVICIO DIRECTO ENERGIA S 0
48533 RETIRO DE MEDIDOR TRIFASICO DEJANDO SERVI  99 - GLOBAL 163.628,00$           1386 SERVICIO DIRECTO ENERGIA S 0
48536 REUBICACION DE ACOMETIDA MONOFASICA BIFIL 99 - GLOBAL 209.594,00$           1369 REUBICACION MEDIDOR ENERGIA S 0
48539 REUBICACION DE ACOMETIDA MONOFASICA TRIF 99 - GLOBAL 277.164,00$           1369 REUBICACION MEDIDOR ENERGIA S 0
48542 REUBICACION DE ACOMETIDA TRIFASICA 99 - GLOBAL 267.314,00$           1369 REUBICACION MEDIDOR ENERGIA S 0
48545 REUBICACION DE ACOMETIDA MONOFASICA BIFIL   99 - GLOBAL 228.836,00$           1369 REUBICACION MEDIDOR ENERGIA S 0
48548 REUBICACION DE ACOMETIDA MONOFASICA TRIF   99 - GLOBAL 278.615,00$           1369 REUBICACION MEDIDOR ENERGIA S 0
48551 REUBICACION DE ACOMETIDA TRIFASICA Y MEDID 99 - GLOBAL 326.232,00$           1369 REUBICACION MEDIDOR ENERGIA S 0
48554 INSTALACION DE CUCHILLA EN B.T. SERVICIO BIFI 99 - GLOBAL 74.359,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48557 INSTALACION DE CUCHILLA EN B.T. SERVICIO TRI 99 - GLOBAL 64.101,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48560 INSTALACION DE CUCHILLA EN B.T. SERVICIO TRI 99 - GLOBAL 73.719,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48563 INSTALACION O RETIRO DE SELLOS DE MEDIDOR 99 - GLOBAL 83.340,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
48566 ALQUILER DE EQUIPOS DE ENERGIA PLANTA EME 99 - GLOBAL 1.012.719,00$        S 19 1726 ALQUILER DE EQUIPOS DE ENERGIA S 0
48600 PRUEBA DE DENSIDAD Y VOLTAJE DE BANCO DE  99 - GLOBAL 2.121.657,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48601 PRUEBA DE DENSIDAD Y VOLTAJE DE BANCO DE    99 - GLOBAL 2.605.290,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48602 PRUEBA DE DENSIDAD Y VOLTAJE DE BANCO DE    99 - GLOBAL 5.990.737,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48603 PRUEBA CALIDAD SF6 DE SUBESTACION - SEMAN 99 - GLOBAL 2.892.095,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48604 PRUEBA CALIDAD SF6 DE SUBESTACION - SAB 99 - GLOBAL 3.554.975,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48605 PRUEBA CALIDAD SF6 DE SUBESTACION - DOM 99 - GLOBAL 8.195.136,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48606 PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION - S 99 - GLOBAL 3.398.537,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48607 PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION - SA 99 - GLOBAL 4.178.009,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48608 PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION - D 99 - GLOBAL 9.634.268,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48609 PRUEBA DE AISLAMIENTO INTERRUPTOR - SEMAN 99 - GLOBAL 3.318.346,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48610 PRUEBA DE AISLAMIENTO INTERRUPTOR - SAB 99 - GLOBAL 4.097.813,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48611 PRUEBA DE AISLAMIENTO INTERRUPTOR - DOM 99 - GLOBAL 9.554.074,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48612 PRUEBA DE RESISITENCIA DE AISLAMIENTO DE TR     99 - GLOBAL 3.318.346,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48613 PRUEBA DE RESISITENCIA DE AISLAMIENTO DE TR     99 - GLOBAL 4.097.813,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48614 PRUEBA DE RESISITENCIA DE AISLAMIENTO DE TR     99 - GLOBAL 9.554.074,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48615 PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTO DE INTE   99 - GLOBAL 3.318.346,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48616 PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTO DE INTE   99 - GLOBAL 4.097.813,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48617 PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTO DE INTE   99 - GLOBAL 9.554.074,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48618 PRUEBA DE RESISTENCIA DE DEVANADOS DE TRA   99 - GLOBAL 3.358.442,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48619 PRUEBA DE RESISTENCIA DE DEVANADOS DE TRA   99 - GLOBAL 4.137.909,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48620 PRUEBA DE RESISTENCIA DE DEVANADOS DE TRA   99 - GLOBAL 9.594.216,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48621 PRUEBA DE T-DELTA / FACTOR DE POTENCIA - SE 99 - GLOBAL 3.712.686,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48622 PRUEBA DE T-DELTA / FACTOR DE POTENCIA - SA 99 - GLOBAL 4.480.472,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48623 PRUEBA DE T-DELTA / FACTOR DE POTENCIA - DO 99 - GLOBAL 9.854.973,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48624 PRUEBA DE TIEMPOS DE APERTURA-CIERRE DE I   99 - GLOBAL 3.545.558,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48625 PRUEBA DE TIEMPOS DE APERTURA-CIERRE DE I   99 - GLOBAL 4.325.028,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48626 PRUEBA DE TIEMPOS DE APERTURA-CIERRE DE I   99 - GLOBAL 9.781.286,00$        S 19 1795 PRUEBA AISLAM. EQUIP/HERRA ELE S 0
48627 ALQUILER PLANTA DE EMERGENCIA (SIN COMBUS   99 - GLOBAL 1.176.048,00$        S 19 1726 ALQUILER DE EQUIPOS DE ENERGIA S 0
48628 ALQUILER PLANTA DE EMERGENCIA (SIN COMBUS   99 - GLOBAL 2.223.750,00$        S 19 1726 ALQUILER DE EQUIPOS DE ENERGIA S 0
48900 CORTA CIRCUITOS 13.2 KV 99 - GLOBAL 225.073,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48901 CORTA CIRCUITOS 34.5 KV 99 - GLOBAL 605.698,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48902 PARRARAYOS         13.2 KV 99 - GLOBAL 206.631,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48903 PARRARAYOS         34.5 KV 99 - GLOBAL 628.771,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48904 POSTE 8 X 510 99 - GLOBAL 678.118,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48905 POSTE 12 X 510 99 - GLOBAL 1.091.976,00$        S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48906 POSTE DE CONCRETO 12 X 1050 99 - GLOBAL 2.074.755,00$        S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48907 POSTE DE CONCRETO 13 X 1050 99 - GLOBAL 2.688.664,00$        S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48908 POSTE DE METALICO  DE 8 MTS 99 - GLOBAL 3.123.914,00$        S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48909 VARIOS (AISL)    13.2 KV 99 - GLOBAL 42.991,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48910 VARIOS (AISL)     34.5 KV 99 - GLOBAL 90.759,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48911 FUSIBLES 99 - GLOBAL 40.605,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48912 CUBOS SOPORTE P/PROTECCION 99 - GLOBAL 21.058,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48913 PROTECTORES DE LINEA PARA 13.2KV 99 - GLOBAL 47.548,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48914 PROTECTORES DE LINEA PARA 34.5KV 99 - GLOBAL 58.733,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48915 PORTAFUSIBLE 13.2 KV 99 - GLOBAL 143.306,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48916 PORTAFUSIBLE 34.5 KV 99 - GLOBAL 167.192,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48917 CABLE CONCENTRICO 3 X 8 45 - METRO LINEAL 16.752,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0



48918 CABLE PARA RETENIDA 3/8 45 - METRO LINEAL 9.788,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
48921 ALAMBRE DE COBRE DURO DESN # 4 99 - GLOBAL 17.984,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48922 CABLE AL D/D, # 1/ 0. 45 - METRO LINEAL 56.907,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
48923 GRAPAS PARALELAS Y 1 TORNILLO 99 - GLOBAL 20.302,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48924 CRUCETAS METALICAS DE 300 CM 99 - GLOBAL 207.633,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48925 CRUCETAS METALICAS DE 400 CM 99 - GLOBAL 276.090,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48926 ANGULAR 99 - GLOBAL 99.349,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48927 AISLADOR DE PIN DE 34,5 K 99 - GLOBAL 91.896,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48928 AISLADOR DE SUSPENSIÓN DE 34,5 KV 99 - GLOBAL 91.896,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48929 ABRAZADERA DOBLES # 8 99 - GLOBAL 3.584,00$                S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48930 PERNOS PASANTES 18 X 8 99 - GLOBAL 13.853,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48931 ZAPATA ,VARILLA Y  RETENIDA 99 - GLOBAL 381.756,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48932 PIE DE AMIGO DE 8 MTS 99 - GLOBAL 716.533,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48933 CONECTORES 2X3 99 - GLOBAL 18.592,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48934 CONECTORES VARIOS 99 - GLOBAL 8.736,00$                S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48935 VELA 99 - GLOBAL 119.420,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48936 PERFIL METALICO (RETENIDA RIEL) 99 - GLOBAL 584.909,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48937 GRAPAS  TERM P/477 MCM 99 - GLOBAL 133.087,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48938 PIE DE AMIGO 10 Metros 99 - GLOBAL 752.363,00$           S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48939 PERCHAS 99 - GLOBAL 55.453,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48940 CABLE ACSR 1/0 45 - METRO LINEAL 6.654,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
48941 CABLE PREENSABLADO 4/0 /10 45 - METRO LINEAL 77.635,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
48942 ANCLA 65 - UNIDAD 55.453,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
48943 AISLADORES DE TENSION 65 - UNIDAD 55.453,00$             S 19 1757 SUM./INSTAL.MATERIALES ELECT. S 0
49000 VISITA NO EXITOSA ENERGIA URBANA 65 - UNIDAD 12.150,00$             1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49001 VISITA NO EXITOSA ENERGIA RURAL 65 - UNIDAD 8.353,00$                S 19 1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49300 CORRIDO O TERMINAL SENCILLO RPEBT 65 - UNIDAD 60.258,00$             1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49301 DOBLE TERMINAL RPEBT 65 - UNIDAD 104.532,00$           S 19 1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49315 REFORMA DE PERCHA A UN PUESTO 65 - UNIDAD 40.679,00$             1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49316 TERMINAL SECUNDARIO PERCHA DE 3 A 6 PUEST 65 - UNIDAD 39.720,00$             1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49323 RETIRO TERMINAL SENCILLO PRIMARIO 65 - UNIDAD 176.114,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49324 RETIRO TERMINAL DOBLE PRIMARIO 65 - UNIDAD 179.769,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49330 APERTURA DE HUECOS PARA POSTES Y ANCLAS 65 - UNIDAD 59.460,00$             1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49331 HINCADA (CON EQUIPO) DE POSTE DE CONCRETO    65 - UNIDAD 331.313,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49333 RETIRO Y REINTEGRO DE POSTE DE 8 A 10 MTS. 65 - UNIDAD 482.446,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49334 RETIRO Y REINTEGRO DE POSTE DE 11 A 12 MTS. 65 - UNIDAD 234.602,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49335 APLOMADO DE APOYO SECUNDARIO 65 - UNIDAD 58.317,00$             1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49336 CONCRETADA DE POSTE 65 - UNIDAD 200.669,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49337 PINTURA DE NODO 65 - UNIDAD 76.510,00$             1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49338 MONTAJE DE RETENIDA B.T. A PERFIL O RIEL 65 - UNIDAD 239.919,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49339 MONTAJE DE RETENIDA B.T. A TIERRA 65 - UNIDAD 97.442,00$             1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49340 MONTAJE DE RETENIDA B.T. 65 - UNIDAD 108.009,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49341 MONTAJE DE RETENIDA B.T. PIE DE AMIGO HASTA  65 - UNIDAD 221.737,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49343 MONTAJE DE RETENIDA B.T. POSTE A POSTE 65 - UNIDAD 145.613,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49344 RIENDA POSTE A POSTE 65 - UNIDAD 85.647,00$             1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49345 RETENSIONAR RETENIDA 65 - UNIDAD 26.249,00$             1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49346 CONCRETADA DE RETENIDA DIRECTA 65 - UNIDAD 200.669,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49362 MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓ    65 - UNIDAD 879.593,00$           1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49384 RETIRO DE PUENTES EN RED ABIERTA 65 - UNIDAD 6.293,00$                1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49393 RETIRO DE RETENIDA BT 65 - UNIDAD 57.023,00$             1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49435 HINCADA (A HOMBRO) DE POSTE METALICO 8 A 10  65 - UNIDAD 469.682,00$           S 19 1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49438 MONTAJE TRANSFORM. HASTA 75 KVA, CONEXIÓN           65 - UNIDAD 688.087,00$           S 19 1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49444 Reubicación de poste de concreto 65 - UNIDAD 461.677,00$           S 19 1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49446 Reubicacion de Transformador 65 - UNIDAD 1.004.272,00$        S 19 1743 REPARACION REDES DE ENERGIA S 0
49654 INSTA. SEGUIMI. Y DESCONEXIÓN SERV. PROVISIO   65 - UNIDAD 100.702,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49655 REV. DE TABLEROS DE MEDIDA HASTA 10 SERVIC   65 - UNIDAD 50.349,00$             S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49656 REV. DE TABLEROS DE MEDIDA HASTA 20 SERVIC   65 - UNIDAD 40.277,00$             S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49657 REV. DE TABLEROS DE MEDIDA DE MAS DE 20 SER   65 - UNIDAD 40.781,00$             S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49658 ADECUA. DE TABLEROS DE MEDIDA DE MÁS DE 10   65 - UNIDAD 135.940,00$           1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49659 ADECUA. DE TABLEROS DE MEDIDA HASTA 20 SER   65 - UNIDAD 118.950,00$           1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49660 ADECUACIÓN DE TABLEROS DE MEDIDA DE MÁS D     65 - UNIDAD 317.009,00$           1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49661 VERIFICACION TECNICA PARA NUEVOS SERVICIO   65 - UNIDAD 101.822,00$           S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49662 INSTALACION COMPLETA DEL SERVICIO RURAL T 65 - UNIDAD 290.655,00$           1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49663 INSPECCION SERVICIO RURAL TRIFASICO 65 - UNIDAD 58.171,00$             S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49664 REV. SERVICIO DE ENERGIA SIN EQUIPO PATRON  65 - UNIDAD 116.099,00$           S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49665 REV. SERVICIO DE ENERGIA CON EQUIPO PATRON  65 - UNIDAD 119.118,00$           S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49666 INSTALACION O CAMBIO DE MEDIDOR RURAL TRIF 65 - UNIDAD 163.516,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49667 INSTALACION O CAMBIO DE ACOMETIDA RURAL T 65 - UNIDAD 103.464,00$           S 19 1752 CAMBIO DE ACOMETIDA ENERGIA S 0
49668 INSTALACION O CAMBIO DE CAJA RURAL TRIFASIC 65 - UNIDAD 107.483,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49669 INSTALACION O CAMBIO DE ACOMETIDA Y MEDIDO   65 - UNIDAD 116.014,00$           S 19 1752 CAMBIO DE ACOMETIDA ENERGIA S 0
49670 INSTALACION O CAMBIO DE CAJA Y MEDIDOR RUR  65 - UNIDAD 114.119,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49671 INSTALACION O CAMBIO DE ACOMETIDA Y CAJA R  65 - UNIDAD 150.570,00$           S 19 1752 CAMBIO DE ACOMETIDA ENERGIA S 0
49672 REUBICACION DEL MEDIDOR RURAL TRIFASICO 65 - UNIDAD 177.888,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49673 REUBICACION CAJA Y MEDIDOR RURAL TRIFASICO 65 - UNIDAD 142.185,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49674 REUBICACION CAJA, ACOMETIDA Y MEDIDOR (RU  65 - UNIDAD 177.888,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49676 INSTA. SEGUIMI. Y DESCONEXIÓN SERVICIO PROV   65 - UNIDAD 302.090,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49677 INSPE. DEL SERVICIO MEDICION URB. SEMI-DIREC 65 - UNIDAD 167.201,00$           S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49678 REVISION DE MEDICION SEMIDIRECTA (URBANO) 65 - UNIDAD 308.251,00$           S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49679 REVISION Y CENSO DE CARGA A VENTAS AMBULA   65 - UNIDAD 52.649,00$             S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49680 REVISION INSTALACIONES DE ENERGIA 65 - UNIDAD 69.729,00$             S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49681 Instalacion completa del servicio de energia medida Se 65 - UNIDAD 286.713,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49682 SELLADO DE TCS 65 - UNIDAD 68.388,00$             S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49683 REVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA SIN EQUIPO     65 - UNIDAD 67.776,00$             S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49684 SELLADO MEDIDOR DE ENERGIA 65 - UNIDAD 22.798,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
49685 REVISION INSTALACIONES DE ENERGIA - COMERC   65 - UNIDAD 69.477,00$             S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49686 REVISION INSTALACIONES DE ENERGIA - COMERC   65 - UNIDAD 81.236,00$             S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49687 INSTALACION SERVICIO NUEVO ENERGIA MONOFA 65 - UNIDAD 120.939,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49688 INSTALACION SERVICIO NUEVO ENERGIA BIFASIC 65 - UNIDAD 160.090,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49689 INSTALACION SERVICIO NUEVO ENERGIA TRIFASI 65 - UNIDAD 177.043,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49690 INSTALACION SERVICIO NUEVO ENERGIA INDIREC   65 - UNIDAD 252.692,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49691 INSTALACION SERVICIO NUEVO ENERGIA INDIREC   65 - UNIDAD 578.327,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49696 REUBICACION CAJA ACOMETIDA Y MEDIDOR <Urb    65 - UNIDAD 121.943,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49697 REVISION DE ENERGIA (SIN EQUIPO PATRON) EN        65 - UNIDAD 88.206,00$             S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49698 REVISION DE ENERGIA (CON EQUIPO PATRON) EN        65 - UNIDAD 112.021,00$           S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49700 REUBICACION CAJA, ACOMETIDA Y MEDIDOR (2,17      65 - UNIDAD 134.114,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49701 REVISION DEL SERVICIO DE ENERGIA CON EQUIP      65 - UNIDAD 135.745,00$           S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
49702 REUBICACIÓN CAJA, ACOMETIDA Y MEDIDOR (2,17    65 - UNIDAD 248.195,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49703 ADECUACION DE TABLEROS DE MEDIDA DE MÁS D       65 - UNIDAD 200.860,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49704 REUBICACION CAJA, ACOMETIDA Y MEDIDOR (2,17    65 - UNIDAD 178.791,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
49706 LINIERO I RED AEREA ENERGIA - Recargo 300% 99 - GLOBAL 36.573,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49707 LINIERO II RED AEREA - Sin recargo 99 - GLOBAL 23.587,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49708 LINIERO II RED AEREA - Recargo 125% 99 - GLOBAL 26.536,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49709 LINIERO II RED AEREA - Recargo 200% 99 - GLOBAL 28.305,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49710 LINIERO II RED AEREA - Recargo 300% 99 - GLOBAL 30.660,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49711 AYUDANTE LINIERO DE ENERGIA - Sin recargo 99 - GLOBAL 19.585,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49712 AYUDANTE LINIERO DE ENERGIA - Recargo 125% 99 - GLOBAL 22.039,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49713 AYUDANTE LINIERO DE ENERGIA - Recargo 200% 99 - GLOBAL 23.512,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49714 AYUDANTE LINIERO DE ENERGIA - Recargo 300% 99 - GLOBAL 25.469,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49715 CONDUCTOR AYUDANTE - Sin recargo 99 - GLOBAL 21.382,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49716 CONDUCTOR AYUDANTE - Recargo 125% 99 - GLOBAL 20.587,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49717 CONDUCTOR AYUDANTE - Recargo 200% 99 - GLOBAL 21.957,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49718 CONDUCTOR AYUDANTE - Recargo 300% 99 - GLOBAL 23.790,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49719 CHOFER EQUIPO ESPECIAL ENERGIA - Sin recargo 99 - GLOBAL 20.189,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49720 CHOFER EQUIPO ESPECIAL ENERGIA - Recargo 12 99 - GLOBAL 22.711,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49721 CHOFER EQUIPO ESPECIAL ENERGIA - Recargo 20 99 - GLOBAL 24.224,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49722 CHOFER EQUIPO ESPECIAL ENERGIA - Recargo 30 99 - GLOBAL 26.240,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49723 ELECTRICISTA I - Sin recargo 99 - GLOBAL 24.074,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49724 ELECTRICISTA I - Recargo 125% 99 - GLOBAL 27.084,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49725 ELECTRICISTA I - Recargo 200% 99 - GLOBAL 28.890,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49726 ELECTRICISTA I - Recargo 300% 99 - GLOBAL 31.302,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49727 ELECTRICISTA II - Sin recargo 99 - GLOBAL 20.189,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49728 ELECTRICISTA II - Recargo 125% 99 - GLOBAL 22.711,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49729 ELECTRICISTA II - Recargo 200% 99 - GLOBAL 24.224,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49730 ELECTRICISTA II - Recargo 300% 99 - GLOBAL 26.240,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0



49731 SUPERVISOR I - Sin recargo 99 - GLOBAL 30.695,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49732 SUPERVISOR I - Recargo 125% 99 - GLOBAL 34.532,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49733 SUPERVISOR I - Recargo 200% 99 - GLOBAL 36.834,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49734 SUPERVISOR I - Recargo 300% 99 - GLOBAL 39.907,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49735 Tiempo Canasta 99 - GLOBAL 272.052,00$           S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49736 Tiempo Vehiculo 99 - GLOBAL 45.345,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49737 Tiempo Grua 99 - GLOBAL 272.052,00$           S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49738 INGENIERO DE OPERA. Y MANTENIMIENTO II - Sin r 99 - GLOBAL 40.505,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49739 INGENIERO DE OPERA. Y MANTENIMIENTO II - Rec  99 - GLOBAL 45.568,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49740 INGENIERO DE OPERA. Y MANTENIMIENTO II - Rec  99 - GLOBAL 48.601,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49741 INGENIERO DE OPERA. Y MANTENIMIENTO II - Rec  99 - GLOBAL 52.655,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49742 SUPERVISOR LINIERO ENERGIA - Sin recargo 99 - GLOBAL 30.695,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49743 SUPERVISOR LINIERO ENERGIA - Recargo 125% 99 - GLOBAL 34.532,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49744 SUPERVISOR LINIERO ENERGIA - Recargo 200% 99 - GLOBAL 36.834,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49745 SUPERVISOR LINIERO ENERGIA - Recargo 300% 99 - GLOBAL 39.907,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49746 LINIERO I RED AEREA ENERGIA - Sin recargo 99 - GLOBAL 24.074,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49747 LINIERO I RED AEREA ENERGIA - Recargo 125% 99 - GLOBAL 27.084,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49748 LINIERO I RED AEREA ENERGIA - Recargo 200% 99 - GLOBAL 28.890,00$             S 19 1321 TRABAJOS PARTICULARES ENERGIA S 0
49940 MEDIDOR ENERGIA ACTIVA POLIFASICO TECNOLO  65 - UNIDAD 2.265.025,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
50013 ABRAZADERA DE 2 " 65 - UNIDAD 1.540,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50014 ABRAZADERA DE DOS SALIDAS DE 120 mm 65 - UNIDAD 35.964,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50015 ABRAZADERA DE DOS SALIDAS DE 150 mm 65 - UNIDAD 35.964,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50016 ABRAZADERA DE DOS SALIDAS DE 180 mm 65 - UNIDAD 35.964,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50017 ABRAZADERA DE UNA SALIDA DE 150 mm 65 - UNIDAD 35.964,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50018 ABRAZADERA DE UNA SALIDA DE 200 mm 65 - UNIDAD 35.964,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50019 ABRAZADERA GRAPAS G/NIZADA 1" 65 - UNIDAD 435,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50020 ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZAD3/4 65 - UNIDAD 435,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50021 ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA1/2 65 - UNIDAD 347,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50022 ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA3/8 65 - UNIDAD 347,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50023 AISLADOR DE T/TENSOR 3 1/2" (54-1) 65 - UNIDAD 9.606,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50024 AISLADOR DE TENSION EEI NEMA 54.3 65 - UNIDAD 20.808,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50025 AISLADOR TIPO PIN 15 (55-5) 65 - UNIDAD 36.446,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50026 ALAMBRE DE CU DD # 4 65 - UNIDAD 18.209,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50027 ALAMBRE GALVANIZADO # 12 65 - UNIDAD 10.188,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50028 ALAMBREDECUDD#4 65 - UNIDAD 18.209,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50029 AMARRA PLASTICA 10 (25 CM) NEG 65 - UNIDAD 435,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50030 ANCLAJE PARA ACOMETIDAS 65 - UNIDAD 6.757,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50031 ANGULAR V DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 1,20 MTS 65 - UNIDAD 71.895,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50032 ANTENAMAGNETICA9DBIAO-AGSM-MG9F 65 - UNIDAD 582.058,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50033 ANTENAYAGUI15DBICUATRIBANDA 65 - UNIDAD 763.950,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50034 ARANDELA 3/8 65 - UNIDAD 1.075,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50035 ARANDELA 4X4X 1/4 65 - UNIDAD 11.910,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50036 BALASTRO 65 - UNIDAD 133.232,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50037 BISAGRA PIE DE AMIGO 65 - UNIDAD 148.190,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50038 BLOQUE DE PRUEBA 65 - UNIDAD 606.311,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50039 BREAKER PARA RIEL 1*40 AMP MON 65 - UNIDAD 43.303,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50040 CABLE DE COBRE # 8 THW 65 - UNIDAD 7.869,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50041 CABLE ENCAUCHETADO DE CU FLEX  4 X 2  AWG  65 - UNIDAD 126.340,00$           S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50042 CABLE Nº 1/0 CU THHN 65 - UNIDAD 29.294,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50043 CABLE Nº 250 MCM CU THHN 65 - UNIDAD 71.139,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50044 CABLE Nº 4 CU THHN 65 - UNIDAD 21.584,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50045 CABLE Nº 4/0 CU THHN 65 - UNIDAD 60.273,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50046 CABLE PARA RETENIDA 3/8" 65 - UNIDAD 7.128,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50047 CABLE ST-C 75ºC Cu 2X12 AWG(K) 600V 65 - UNIDAD 8.715,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50048 CABLECONTROL7X12AWG600V 65 - UNIDAD 65.765,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50049 CABLEST-C75°CCU2X12AWG(K)600V 65 - UNIDAD 8.715,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50050 CAJA METALICA PARA MEDIDORES TIPO 1 rejilla vis  65 - UNIDAD 511.715,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50051 CAJA2X4PARATOMACORRIENTE 65 - UNIDAD 4.548,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50052 CAJAMETALICAPARAMEDIDORESTIPO1REJILLA-VI 65 - UNIDAD 649.265,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50053 CANDADO 30 MM TIPO YALE 65 - UNIDAD 121.264,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50054 CANDADO 40 MM TIPO YALE 65 - UNIDAD 121.264,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50055 CANDADO 50 MM TIPO YALE 65 - UNIDAD 121.264,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50056 CANDADO ANTICIZALLA 40MM 65 - UNIDAD 81.853,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50057 CANDADO ANTICIZALLA 50MM 65 - UNIDAD 136.420,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50058 CANDADO 30MM 65 - UNIDAD 81.853,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50059 CANDADO 40MM 65 - UNIDAD 81.853,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50060 CANDADO 50MM 65 - UNIDAD 136.420,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50061 CAPACETE METALICO DE 1 1/2 65 - UNIDAD 15.516,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50062 CINTA # 23 CAUCHO AUTOFUNDENTE 3M 65 - UNIDAD 2.730,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50063 CINTA 3M - SCOTCH 65 - UNIDAD 1.926,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50064 CINTA BAND-IT 5/8 65 - UNIDAD 6.004,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50065 CINTA BAND-IT 6/9 65 - UNIDAD 6.004,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50066 CONCRETO CICLOPEO 1:2:3 65 - UNIDAD 636.626,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50067 CONDULETAT 1" 65 - UNIDAD 28.212,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50068 CONECTOR BF PARA 250 MCM 65 - UNIDAD 72.757,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50069 CONECTOR VARILLA PUESTA A TIERRA 65 - UNIDAD 14.433,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50070 CONECTOR CORAZA 1" 65 - UNIDAD 10.045,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50071 CONECTOR PERFORACION AISLADO 4/0 A 2 65 - UNIDAD 23.812,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50072 CONECTOR PERFORACON 4/0 A 4/0 65 - UNIDAD 29.268,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50073 CONECTOR VARILLA PUESTA TIERRA COBRE 65 - UNIDAD 14.433,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50074 CORAZA L.T 1 65 - UNIDAD 11.885,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50075 CORTACIRCUITO 100 AMPERIOS 15 KV 65 - UNIDAD 323.771,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50076 CRUCETA DE 3X3X1/4" X 240 MTS 65 - UNIDAD 187.633,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50077 CRUCETA GALVANIZADA 3"X3"X1/4X2,4 MTS 65 - UNIDAD 187.633,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50078 CRUCETA GALVANIZADA 3"X3"X1/4X3 MTS 65 - UNIDAD 187.633,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50079 CURVA EMT 1 1/2" 65 - UNIDAD 16.482,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50080 CURVA EMT 1¿ 65 - UNIDAD 7.458,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50081 DIAGONAL DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/18" X 2,13 MTS 65 - UNIDAD 106.206,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50082 ESLABON TERMINAL SIN GUARDACABO 65 - UNIDAD 19.609,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50083 ESPARRAGO 5/8 X 18" 4T 65 - UNIDAD 23.286,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50084 FUSIBLE H 1 AMP 15 KV 65 - UNIDAD 13.644,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50085 FUSIBLE T/HILO DE 15 AMPERIOS 65 - UNIDAD 18.764,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50086 FUSIBLE T/HILO DE 20 AMPERIOS 65 - UNIDAD 21.410,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50087 FUSIBLE T/HILO DE 5 AMPERIOS 65 - UNIDAD 15.638,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50088 FUSIBLE T/HILO DE 7 AMPERIOS 65 - UNIDAD 15.638,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50089 FUSIBLE H 1AMP 15KV 65 - UNIDAD 13.644,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50090 GRILLETE P/LUMINARIA 3/4" A 1" 65 - UNIDAD 20.010,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50091 GUARDACABO 3/8" 65 - UNIDAD 2.384,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50092 HEBILLA PARA CINTA BAND-IT5/8 65 - UNIDAD 1.185,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50093 INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2*40 A 65 - UNIDAD 82.031,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50094 INTERRUPTOR DE 2*60 DE ACCION 65 - UNIDAD 85.400,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50095 INTERRUPTOR DE 3*60 A DE ACCION 65 - UNIDAD 126.006,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50096 INTERRUPTOR MONOPOLAR DE 1 *40 65 - UNIDAD 43.303,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50097 MEDIDORENER_TRIFAS_INDIR_MULTIRANGOBIDIR 65 - UNIDAD 4.249.717,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
50098 MEDDOR_ENER_TRIFAS_INDIR_MULTIRANGOBIDI 65 - UNIDAD 2.368.243,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
50099 MODEM 4G - CODIGO DE MEDIDA 65 - UNIDAD 2.364.605,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50100 MORDAZA DE UN TORNILLO 65 - UNIDAD 14.917,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50101 OJO DE ALUMINIO 65 - UNIDAD 6.367,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50102 PARARRAYO 12 KV 10 KA 65 - UNIDAD 253.424,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50103 PERCHA PARA UN PUESTO 65 - UNIDAD 16.720,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50104 PERNO EXPANSIVO DE OJO DE 3/8" 65 - UNIDAD 2.166,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50105 PLATINA PARA FIJAR TC Y TP 65 - UNIDAD 63.664,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50106 POSTE DE CONCRETO 8 METROS X 510 Kg DI 65 - UNIDAD 554.410,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50107 POSTE METALICO DE 8 METROS 65 - UNIDAD 2.697.326,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50108 PRENSA ESTOPA ( 1") PG 29 C/T 65 - UNIDAD 8.422,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50109 PRENSA ESTOPA ( 1/2 ) PG 13.5 65 - UNIDAD 4.814,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50110 PRENSA ESTOPA ( 3/4 ) DE PG 21 65 - UNIDAD 6.014,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50111 RIEL OMEGA (2,5 CM) 65 - UNIDAD 12.030,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50112 SELLO DE BORNERA TIPO ANCLA 65 - UNIDAD 1.368,00$                S 19 1385 SELLADO MEDIDOR ENERGIA S 0
50113 SIMCARDTELEFONICA 65 - UNIDAD 81.853,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50114 STICKER RETIRO DE ACOMETIDA 65 - UNIDAD 473,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
50115 STIKER PARA MEDIDOR 65 - UNIDAD 473,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50116 TOMACORRIENTE 65 - UNIDAD 27.286,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50117 TORNILLO GOLOZO Y CHAZO 65 - UNIDAD 196,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0



50118 TORNILLODEMAQUINA1/2"X2" 65 - UNIDAD 2.063,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
50119 TORNILLOGOLOZOYCHAZO 65 - UNIDAD 196,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
50120 TRAFOS DE CORRIENTE 100/5 65 - UNIDAD 183.844,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE N 0
50121 TRAFOS DE CORRIENTE 150/5 65 - UNIDAD 183.844,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE N 0
50122 TRAFOS DE CORRIENTE 200/5 65 - UNIDAD 244.646,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50123 TRAFOS DE CORRIENTE 300/5 65 - UNIDAD 244.646,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50124 TRAFOS DE CORRIENTE 400/5 65 - UNIDAD 244.646,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50125 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S10-20/5A13.2KVT 65 - UNIDAD 4.001.640,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50126 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S10-20/5A13.2KVT 65 - UNIDAD 2.206.113,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50127 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S10-20/5A34.5KVT 65 - UNIDAD 4.911.104,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50128 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S10-20/5A34.5KVT 65 - UNIDAD 3.274.071,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50129 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S15-30/5A13.2KVT 65 - UNIDAD 4.001.640,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50130 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S15-30/5A13.2KVT 65 - UNIDAD 2.206.113,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50131 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S15-30/5A34.5KVT 65 - UNIDAD 4.911.104,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50132 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S15-30/5A34.5KVT 65 - UNIDAD 3.274.071,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50133 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S20-40/5A13.2KVT 65 - UNIDAD 4.001.640,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50134 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S20-40/5A13.2KVT 65 - UNIDAD 2.206.113,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50135 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S20-40/5A34.5KVT 65 - UNIDAD 4.911.104,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50136 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S20-40/5A34.5KVT 65 - UNIDAD 3.274.071,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50137 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S25-50/5A13.2KVT 65 - UNIDAD 4.001.640,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50138 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S25-50/5A13.2KVT 65 - UNIDAD 2.206.113,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50139 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S25-50/5A34.5KVT 65 - UNIDAD 4.911.104,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50140 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S25-50/5A34.5KVT 65 - UNIDAD 3.274.071,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50141 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S30-60/5A13.2KVT 65 - UNIDAD 4.001.640,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50142 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S30-60/5A13.2KVT 65 - UNIDAD 2.206.113,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50143 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S30-60/5A34.5KVT 65 - UNIDAD 4.911.104,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50144 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S30-60/5A34.5KVT 65 - UNIDAD 3.274.071,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50145 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S5-10/5A13.2KVT 65 - UNIDAD 4.001.640,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50146 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S5-10/5A34.5KVT 65 - UNIDAD 4.911.104,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50147 TRAFOSDECORRIENTECLASE0.5S5-10/5A34.5KVT 65 - UNIDAD 3.274.071,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50148 TRAFOSDETENSIONCLASE0.513,2KV/120VTIPOEXT 65 - UNIDAD 4.601.885,00$        S 19 1392 SUMINISTRO TRANSFOR. POTENCIA S 0
50149 TRAFOSDETENSIONCLASE0.513,2KV/120VTIPOINT 65 - UNIDAD 3.513.174,00$        S 19 1392 SUMINISTRO TRANSFOR. POTENCIA S 0
50150 TRAFOSDETENSIONCLASE0.534,5KV/115VTIPOEXT 65 - UNIDAD 6.202.542,00$        S 19 1392 SUMINISTRO TRANSFOR. POTENCIA S 0
50151 TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1/2" 65 - UNIDAD 24.940,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50152 TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1" 65 - UNIDAD 49.924,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50153 TUBO CONDUIT PLASTICO DE 1/2" 65 - UNIDAD 2.699,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50154 TUBO EMT 1" 65 - UNIDAD 15.313,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50155 TUBO EMT DE 2" 65 - UNIDAD 32.896,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50156 UNION GALVANIZADA DE 1/2" 65 - UNIDAD 1.519,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50157 UNION EMT 1" 65 - UNIDAD 6.014,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50158 VARILLA ANCLA 5/8 x 240 MTS. 65 - UNIDAD 56.388,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50159 VARILLA PARA PUESTA TIERRA CU/CU  * 2.4 65 - UNIDAD 342.999,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50160 ZAPATA DE CONCRETO PARA ANCLA DE 50X50X1  65 - UNIDAD 84.036,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50161 CABLE ALUMINIO 1X6+6 65 - UNIDAD 8.027,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50162 CABLE ALUMINIO 2X6+6 65 - UNIDAD 11.019,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50163 CABLE ALUMINIO 3X6+6 65 - UNIDAD 22.982,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50164 CABLE PREENSAMBLADO 3 # 1/0 AWG-1 ACSR # 2 65 - UNIDAD 35.220,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50165 CABLE PREENSAMBLADO 3 # 4/0 AWG-1 ACSR # 1/ 65 - UNIDAD 43.976,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
50166 CAJA DE POLICARBONATO - MONOFASICA 65 - UNIDAD 125.615,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50167 CAJA DE POLICARBONATO - POLIFASICA 65 - UNIDAD 164.425,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50168 CAJA HERMÉTICA CUATRO POLOS, TRIFÁSICA 4 S 65 - UNIDAD 537.883,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50169 CAJA HERMÉTICA CUATRO POLOS, TRIFÁSICA 9 S 65 - UNIDAD 697.257,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50170 CINTA ANTIFRAUDE ARMORCAST 65 - UNIDAD 151.405,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50171 CONECTOR CUÑA TIPO ( A ) 65 - UNIDAD 15.301,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50172 CONECTOR CUÑA TIPO ( B ) UDC A 65 - UNIDAD 15.301,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50173 CONECTOR CUÑA TIPO ( C ) UDC A 65 - UNIDAD 16.495,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50174 CONECTOR CUÑA TIPO ( D ) UDC A 65 - UNIDAD 16.495,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50175 CONECTOR CUÑA TIPO ( F ) UDC A 65 - UNIDAD 17.613,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50176 CONECTOR CUÑA TIPO ( J ) UDC A 65 - UNIDAD 17.213,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50177 CONECTOR CUÑA TIPO ( L ) UDC A 65 - UNIDAD 24.864,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50178 CONECTOR PERFORACION 4/0 - 1/0 65 - UNIDAD 26.079,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50179 MODEM 3G + RS232 65 - UNIDAD 2.589.807,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50180 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 65 - UNIDAD 178.698,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50181 ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACION QUINQUENAL O 65 - UNIDAD 441.594,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50182 ADECUACIÓN DE TABLEROS DE MEDIDA HASTA 2  65 - UNIDAD 445.765,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50183 ADECUACIÓN DE TABLEROS DE MEDIDA HASTA D   65 - UNIDAD 445.765,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50184 ALAMBRADA DE BRAZO PARA LUMINARIA 65 - UNIDAD 14.837,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50185 APERTURA DE HUECOS PARA POSTES Y ANCLAS 65 - UNIDAD 136.002,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50186 APERTURA HUECO PARA CAJA DE MEDIDOR, INST       65 - UNIDAD 83.581,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50187 APERTURA Y CIERRE DE CORTACIRCUITOS 65 - UNIDAD 474.672,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50188 APLOMADO DE APOYO SECUNDARIO 65 - UNIDAD 54.400,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50189 ATERRIZAR EQUIPO MEDIDAINSTALACIVARILLAYC          65 - UNIDAD 91.110,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50190 BAJANTE HASTA 4'' INSTALACIÓN 65 - UNIDAD 68.001,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50191 BAJANTE SECUNDARIO EN CONDUCTOR NO. 1/0 A  65 - UNIDAD 12.953,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50192 BAJANTE SECUNDARIO EN CONDUCTOR NO. 250 65 - UNIDAD 29.143,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50193 CALIBRACIÓN DE MEDIDOR FRONTERA COMERCIA 65 - UNIDAD 294.395,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
50194 CALIBRACION DE TRANSFORMADOR DE CORRIEN       65 - UNIDAD 229.954,00$           S 19 1390 CALIBRA TRAN. ENERGÍA EMCALI S 0
50195 CALIBRACION DE TRANSFORMADOR DE CORRIEN       65 - UNIDAD 229.954,00$           S 19 1390 CALIBRA TRAN. ENERGÍA EMCALI S 0
50196 CALIBRACION DE TRANSFORMADOR DE TENSION      65 - UNIDAD 262.804,00$           S 19 1390 CALIBRA TRAN. ENERGÍA EMCALI S 0
50197 CAMBIO + CONFIGURACION MEDIDOR CXC SISTEM   65 - UNIDAD 63.291,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50198 CAMBIO CABLE INTERFACE MODEM - MEDIDOR 65 - UNIDAD 220.799,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50199 CAMBIO DE PASSWORD DE MEDIDOR 65 - UNIDAD 336.950,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50200 CAMBIO DE RETENIDA 65 - UNIDAD 136.002,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50201 CAMBIO O INSTALBLOQUEPRUEBAYCABLEDECON    65 - UNIDAD 701.975,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50202 CAMBIO O INSTALBLOQUEPRUEBAYCABLEDECON    65 - UNIDAD 660.077,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50203 CAMBIO O INSTAL DE CABLE DE CONTROL EN NIV        65 - UNIDAD 673.895,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50204 CAMBIO O INSTAL DE CABLE DE CONTROL EN NIV     65 - UNIDAD 623.979,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50205 CAMBIO O INSTALACION DE MEDIDOR ( INCLUYE R      65 - UNIDAD 706.551,00$           S 19 1326 CAMBIO DE MEDIDOR ENERGIA S 0
50206 CAMBIO O INSTAL DE TCSNIVELDETENSION 2 O 3(     65 - UNIDAD 673.895,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA 0
50207 CAMBIO O INSTAL. DE TCS NIVEL DE TENSION 2 O             65 - UNIDAD 673.895,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA 0
50208 CAMBIO O INSTALDE TTS NIVELDETENSION 2 O 3 65 - UNIDAD 673.895,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA 0
50209 CANALIZACIÓN VÍA Y/O ANDÉN 65 - UNIDAD 204.002,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA 0
50210 CANALIZACIÓN ZONA VERDE 65 - UNIDAD 102.001,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA 0
50211 CLAUSURA SERVICIO 65 - UNIDAD 133.732,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA 0
50212 CONCRETADA DE POSTE 65 - UNIDAD 181.335,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA 0
50213 CONCRETADA DE RETENIDA DIRECTA O RIEL 65 - UNIDAD 181.335,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA 0
50214 CONCRETADA VÍA Y/O ANDÉN 65 - UNIDAD 181.335,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA 0
50215 CONEXION ACOMETIDA EN POSTE MEDIDOR AMI M  65 - UNIDAD 108.850,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA 0
50216 CONEXION ACOMETIDA EN POSTE MEDIDOR AMI M  65 - UNIDAD 87.080,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA 0
50217 CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE MACROMEDICIÓN  65 - UNIDAD 163.200,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50218 CONEXIÓN, DESCONEXIÓN, SERVICIO AFORADO D      65 - UNIDAD 111.441,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50219 CONEXIÓN, DESCONEXIÓN, SERVICIO AFORADO D     65 - UNIDAD 63.682,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50220 CONFIGURACION DE MEDIDOR 65 - UNIDAD 294.395,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50221 CONFIGURACIÓN DE MODEM 65 - UNIDAD 220.799,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50222 CORRIDO O TERMINAL SENCILLO RPEBT 65 - UNIDAD 81.601,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50223 CORTE DE ENERGÍA RED SUBTERRANEA CASO 1:      65 - UNIDAD 167.162,00$           S 19 9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50224 CORTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA AEREA BAJA T 65 - UNIDAD 83.581,00$             S 19 9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50225 CORTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA AÉREA BAJA T     65 - UNIDAD 77.725,00$             S 19 9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50226 CORTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA AÉREA BAJA T     65 - UNIDAD 77.725,00$             S 19 9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50227 CORTE DEL SERV. DE ENERGÍA RED SUBT. (CASO          65 - UNIDAD 54.460,00$             S 19 9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50228 CORTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA RED SUBTERR         65 - UNIDAD 72.866,00$             S 19 9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50229 CRUCE AÉREO CON SEPARADOR 65 - UNIDAD 90.668,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50230 DESCARGA DE PLANTILLA DE PARAMETRIZACIÓN  65 - UNIDAD 252.340,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50231 DESCONEXION DE ACOMETIDA EN POSTE MEDIDO    65 - UNIDAD 108.850,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50232 DESCONEXION DE ACOMETIDA EN POSTE MEDIDO    65 - UNIDAD 87.080,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50233 DESCONEXION SERVICIO EN SITIO CON TERMINAL    65 - UNIDAD 72.569,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50234 DESCONEXION SERVICIO EN SITIO CON TERMINAL    65 - UNIDAD 58.055,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50235 DESCONEXION SERVICIO EN SITIO CON TERMINAL     65 - UNIDAD 126.993,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50236 DESCONEXION SERVICIO EN SITIO CON TERMINAL     65 - UNIDAD 101.594,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50237 DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDAS (INC    65 - UNIDAD 116.573,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50238 DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE LÁMPARA DE A.P 65 - UNIDAD 27.202,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50239 DESCOPE DE ÁRBOL 65 - UNIDAD 102.001,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50240 DISPONIBILIDAD DE CUADRILLA (VEHICULO) 65 - UNIDAD 1.165.860,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50241 DISPONIBILIDAD DE CUADRILLA PARA MEDICION S   65 - UNIDAD 220.799,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0



50242 DISPONIBILIDAD DE CUADRILLAS MD (POR DÍA TIE         65 - UNIDAD 1.417.207,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50243 DISPONIBILIDAD DE GRUPO POR DIA FESTIVO (DO   65 - UNIDAD 2.260.324,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50244 DISPONIBILIDAD DE GRUPO POR DIA LABORAL (LU   65 - UNIDAD 1.777.784,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50245 DISPONIBILIDAD DE GRUPO POR HORA (DIA FEST 65 - UNIDAD 263.706,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50246 DISPONIBILIDAD DE GRUPO POR HORA (DIA LABO 65 - UNIDAD 197.779,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50247 DISPONIBILIDAD DÍA INSPECTOR CON MOTO, COM    65 - UNIDAD 497.348,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50248 DOBLE TERMINAL RPEBT 65 - UNIDAD 136.002,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50249 INSPECCIÓN DEL SERVICIO MD EN CARRO 65 - UNIDAD 66.865,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50250 INSPECCIÓN DEL SERVICIO MD EN MOTO 65 - UNIDAD 22.383,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50251 INSPECCION LIVIANA EN MOTO 65 - UNIDAD 176.637,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50252 INSPECCION MEDICION SEMIDIRECTA O INDIRECT 65 - UNIDAD 210.596,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50253 INSTALACION + CONFIGURACION MODEM MEDIDO  65 - UNIDAD 93.073,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50254 INSTALACION + CONFIGURACION SISTEMA MEDID    65 - UNIDAD 791.114,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50255 INSTALACION ACOMETIDA ALIMENTACION 4X2 SIS   65 - UNIDAD 98.889,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50256 INSTALACIÓN ANTENA DE ALTA GANANCIA EN MO 65 - UNIDAD 220.799,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50257 INSTALACIÓN CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE 4 POLOS  65 - UNIDAD 136.002,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50258 INSTALACIÓN CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE 4 POLOS  65 - UNIDAD 163.200,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50259 INSTAL. CARGA DE COMPENSAC. PARA EQUIPOS            65 - UNIDAD 421.187,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50260 INSTALACIÓN CINTA ANTIFRAUDE PARA CABLE Q        65 - UNIDAD 129.717,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50261 INSTALACIÓN COMPLETA DE MACROMEDIDOR (SE 65 - UNIDAD 360.850,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50262 INSTALACIÓN COMPLETA DEL SERVICIO - MONOF 65 - UNIDAD 204.081,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50263 INSTALACIÓN COMPLETA DEL SERVICIO - TRIFÁSI 65 - UNIDAD 267.460,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50264 INSTALACIÓN COMPLETA DEL SERVICIO - TRIFILA 65 - UNIDAD 222.882,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50265 INSTALACION DE MEDIDOR EN SISTEMA MEDIDA C 65 - UNIDAD 63.291,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50266 INSTALACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD 65 - UNIDAD 220.799,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50267 INSTALACION DE VISUALIZADOR (DISPLAY) MEDID  65 - UNIDAD 49.447,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50268 INSTALACIÓN O CAMBIO  MEDIDOR Y CABLE COM         65 - UNIDAD 772.789,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50269 INSTALACION O CAMBIO  MEDIDOR Y CABLE COM           65 - UNIDAD 662.392,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50270 INSTALACION O CAMBIO  MEDIDOR Y TCS NIVEL D     65 - UNIDAD 883.186,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50271 INSTALACION O CAMBIO  MEDIDOR Y TCS NIVEL D       65 - UNIDAD 883.186,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50272 INSTALACION O CAMBIO  TCS Y CABLE COMPLETO          65 - UNIDAD 737.075,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50273 INSTALACION O CAMBIO  TCS Y CABLE CONTROL      65 - UNIDAD 772.789,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50274 INSTALACION O CAMBIO  TCS Y CAJA MEDIDOR N        65 - UNIDAD 883.186,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50275 INSTALACION O CAMBIO  TPS Y CABLE CONTROL        65 - UNIDAD 883.186,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50276 INSTALACION O CAMBIO  TPS-CAJA MEDIDOR NIV        65 - UNIDAD 883.186,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50277 INSTALACIÓN O CAMBIO ACOMETIDA MONOFÁSIC 65 - UNIDAD 140.166,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50278 INSTALACIÓN O CAMBIO ACOMETIDA TRIFÁSICO 65 - UNIDAD 222.882,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50279 INSTALACIÓN O CAMBIO ACOMETIDA TRIFILAR 65 - UNIDAD 148.589,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50280 INSTALACIÓN O CAMBIO BLOQUE DE PRUEBAS Y       65 - UNIDAD 883.186,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50281 INSTALACIÓN O CAMBIO CAJA 65 - UNIDAD 212.582,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50282 INSTALACIÓN O CAMBIO DE ACOMETIDA Y CAJA - 65 - UNIDAD 196.230,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50283 INSTALACIÓN O CAMBIO DE ACOMETIDA Y CAJA - 65 - UNIDAD 238.803,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50284 INSTALACIÓN O CAMBIO DE ACOMETIDA Y CAJA T 65 - UNIDAD 222.882,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50285 INSTALACIÓN O CAMBIO DE ACOMETIDA Y MEDIDO    65 - UNIDAD 223.772,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50286 INSTALACIÓN O CAMBIO DE ACOMETIDA Y MEDIDO    65 - UNIDAD 257.172,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50287 INSTALACIÓN O CAMBIO DE ACOMETIDA Y MEDIDO   65 - UNIDAD 222.882,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50288 INSTALACIÓN O CAMBIO DE CAJA Y MEDIDOR  - M 65 - UNIDAD 227.769,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50289 INSTALACIÓN O CAMBIO DE CAJA Y MEDIDOR  - TR 65 - UNIDAD 243.144,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50290 INSTALACIÓN O CAMBIO DE CAJA Y MEDIDOR  TR 65 - UNIDAD 234.613,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50291 INSTALACION O CAMBIO DE MODEM 65 - UNIDAD 210.596,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50292 INSTALACION O CAMBIO DE SIMCARD 65 - UNIDAD 331.195,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50293 INSTALACIÓN O CAMBIO MEDIDOR  - MONOFÁSICO 65 - UNIDAD 159.439,00$           S 19 1326 CAMBIO DE MEDIDOR ENERGIA S 0
50294 INSTALACIÓN O CAMBIO MEDIDOR  - TRIFILAR 65 - UNIDAD 191.041,00$           S 19 1326 CAMBIO DE MEDIDOR ENERGIA S 0
50295 INSTALACIÓN O CAMBIO MEDIDOR  TRIFÁSICO 65 - UNIDAD 191.041,00$           S 19 1326 CAMBIO DE MEDIDOR ENERGIA S 0
50296 INSTALACION O CAMBIO MEDIDOR Y CAJA MEDIDO        65 - UNIDAD 662.392,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50297 INSTALACION O CAMBIO TCS-CAJA MEDIDOR  NIV      65 - UNIDAD 883.186,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50298 INSTALACIÓN SEGUIMIENTO Y DESCONEXIÓN DE  65 - UNIDAD 121.574,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50299 INSTALACION SISTEMA DE COMUNICACIÓN (ALIME   65 - UNIDAD 331.195,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50300 INSTAL. TUBO BAJANTE CONDUIT METÁL. 1" A 1 1/       65 - UNIDAD 182.214,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50301 INSTAL. TUBO BAJANTE CONDUIT METÁL. 1" A 1 1/       65 - UNIDAD 75.031,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50302 INSTALACIÓN TUBO BAJANTE CONDUIT METÁLICO     65 - UNIDAD 121.574,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50303 LECTURA EN SITIO DE ENERGIA Y PARAMETROS D      65 - UNIDAD 49.447,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50304 LECTURA EN SITIO DE MEDIDOR (SOFTWARE DE L     65 - UNIDAD 441.594,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50305 LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VERIFICACIÓN INIC 65 - UNIDAD 662.392,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50306 MARCACIÓN DE CABLEADO ( INSTALACIÓN DE MA 65 - UNIDAD 220.799,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50307 MARCADO DE POSTES 65 - UNIDAD 163.200,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50308 MEDICION DE CARGABILIDAD DE EQUIPOS AUXILIA          65 - UNIDAD 662.392,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50309 MONTAJE DE RETENIDA B.T A PERFÍL O RIEL 65 - UNIDAD 272.000,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50310 MONTAJE DE RETENIDA B.T A TIERRA 65 - UNIDAD 125.540,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50311 MONTAJE DE RETENIDA B.T ADICIONAL 65 - UNIDAD 163.200,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50312 MONTAJE DE RETENIDA B.T PIE DE AMIGO HASTA  65 - UNIDAD 291.429,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50313 MONTAJE DE RETENIDA B.T POSTE A POSTE 65 - UNIDAD 204.002,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50314 MONTAJE TRAFO HASTA 75 KVA, INCLUYE CONEX            65 - UNIDAD 864.764,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50315 MONTE Y DESMONTE DE AMPLIFICADOR DE T.V 65 - UNIDAD 58.286,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50316 MONTE Y DESMONTE DE LÁMPARA DE A.P 65 - UNIDAD 62.770,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50317 NORMALIZ. COMPL. DEL SIST. DE MED. NIVL 1 ( CA           65 - UNIDAD 1.123.159,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50318 NORMALIZ. COMPL DEL SIST DE MED. NIVL 2 O 3 (         65 - UNIDAD 1.295.952,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50319 NORMALIZ. DE MACRO. INSTAL Y/O CAMBIO DE CA           65 - UNIDAD 344.174,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50320 NORMALIZ. DE MACRO. INSTAL Y/O CAMBIO TRAFO         65 - UNIDAD 344.174,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50321 NORMALIZACIÓN DE MACROMEDICIÓN. INSTALAC        65 - UNIDAD 240.567,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50322 NORMALIZACIÓN DE MACROMEDICIÓN. INSTALAC        65 - UNIDAD 288.680,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50323 NORMALIZACION SISTEMA MEDIDA CENTRALIZAD      65 - UNIDAD 1.582.226,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50324 OPERADOR DESPACHO. VL DÍA 65 - UNIDAD 323.487,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50325 POSTE DE 8 O 9 MTS (HINCADO CON EQUIPO) 65 - UNIDAD 408.000,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50326 POSTE DE 8 O 9 MTS METALICO SUBNORMAL (HIN   65 - UNIDAD 582.858,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50327 PRUEBA DE RUTINA TRANSFORMADOR DE CORR       65 - UNIDAD 219.328,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50328 PRUEBA DE RUTINA TRANSFORMADOR DE CORR       65 - UNIDAD 2.159.919,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50329 PRUEBA DE RUTINA TRANSFORMADOR DE TENSI       65 - UNIDAD 2.475.247,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50330 PUENTES SECUNDARIOS POR CONDUCTOR 65 - UNIDAD 54.400,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50331 PUESTA A TIERRA 65 - UNIDAD 170.001,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50332 RECONEXIÓN CON MATERIALES MEDIDA DIRECTA    65 - UNIDAD 222.396,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50333 RECONEXIÓN CON MATERIALES MEDIDA DIRECTA    65 - UNIDAD 185.331,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50334 RECONEXIÓN CON MATERIALES MEDIDA DIRECTA  65 - UNIDAD 289.007,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50335 RECONEXIÓN CON MATERIALES MEDIDA DIRECTA  65 - UNIDAD 252.881,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50336 NO USAR-RECONEXIÓN CON MATERIALES MEDIDA      65 - UNIDAD 1.532.537,00$        1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50337 NO USAR-RECONEXIÓN CON MATERIALES MEDIDA      65 - UNIDAD 1.532.537,00$        1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50338 NO USAR-RECONEXIÓN CON MATERIALES MEDIDA    65 - UNIDAD 1.143.683,00$        1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50339 NO USAR-RECONEXIÓN CON MATERIALES MEDIDA    65 - UNIDAD 1.143.683,00$        1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50340 RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE  ENERGÍA AÉREA   65 - UNIDAD 166.492,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50341 RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE  ENERGÍA AÉREA   65 - UNIDAD 107.406,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50342 RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE  ENERGÍA EN BOR  65 - UNIDAD 78.946,00$             1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50343 RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE  ENERGÍA EN BOR  65 - UNIDAD 78.946,00$             1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50344 RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA RED SU   65 - UNIDAD 78.946,00$             1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50345 RECONEX O REINST SERVICIOENERGÍAMEDICIÒN 65 - UNIDAD 351.043,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50346 RECONEX O REINST SERV_ENERGÍAMEDICIÒNSE   65 - UNIDAD 239.808,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50347 RECONEXION SERVICIO EN SITIO CON TERMINAL    65 - UNIDAD 72.569,00$             1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50348 RECONEXION SERVICIO EN SITIO CON TERMINAL    65 - UNIDAD 58.055,00$             1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50349 RECONEXION SERVICIO EN SITIO CON TERMINAL    65 - UNIDAD 49.447,00$             1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50350 RECONEXION SERVICIO EN SITIO CON TERMINAL     65 - UNIDAD 126.993,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50351 RECONEXION SERVICIO EN SITIO CON TERMINAL     65 - UNIDAD 101.594,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
50352 REFORMA DE PERCHA A UN PUESTO 65 - UNIDAD 45.335,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50353 REINSTALACIÓN  DEL SERVICIO DE ENERGÍA AÉR       65 - UNIDAD 166.550,00$           1317 REINSTALACION ENERGIA S 0
50354 REINSTALACIÓN  DEL SERVICIO DE ENERGÍA AÉR       65 - UNIDAD 77.725,00$             1317 REINSTALACION ENERGIA S 0
50355 REMATE CONDUCTOR SECUNDARIO RED ABIERT  65 - UNIDAD 45.335,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50356 REMATE CONDUCTOR TRENZADO 65 - UNIDAD 108.801,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50357 RESET DE MEDIDOR ( INCLUYE REVISION) 65 - UNIDAD 353.276,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50358 RETENSIONAR RETENIDA 65 - UNIDAD 35.479,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50359 RETIRO DE LA RED DE ENERGÍA, SERVICIO AFORA  65 - UNIDAD 102.869,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50360 RETIRO DE RED TRENZADA 65 - UNIDAD 13.600,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50361 RETIRO DE RETENIDA 65 - UNIDAD 70.959,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50362 RETIRO DE VANO FLOJO EN RED ABIERTA 65 - UNIDAD 62.770,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50363 RETIRO PUENTES EN RED ABIERTA 65 - UNIDAD 13.600,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50364 RETIRO TRAMO DE RED ABIERTA 65 - UNIDAD 3.894,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50365 RETIRO Y REINTEGRO DE POSTE DE 8 A 10 MTS 65 - UNIDAD 544.001,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0



50366 REUBICACIÓN CAJA Y MEDIDOR  - MONOFÁSICO O 65 - UNIDAD 167.162,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50367 REUBICACIÓN CAJA Y MEDIDOR  TRIFÁSICO 65 - UNIDAD 222.882,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50368 REUBICACIÓN CAJA, ACOMETIDA Y MEDIDOR  - MO   65 - UNIDAD 167.162,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50369 REUBICACIÓN CAJA, ACOMETIDA YMEDIDOR  - TR 65 - UNIDAD 334.325,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50370 REUBICACION DE TRANSFORMADOR 65 - UNIDAD 1.360.000,00$        1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50371 NO USAR-REUBICACIÓN DEL MEDIDOR 65 - UNIDAD 132.208,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50372 NO USAR-REUBICACIÓN DEL MEDIDOR  - MONOFÁ   65 - UNIDAD 118.988,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50373 NO USAR-REUBICACIÓN DEL MEDIDOR  - TRIFÁSIC 65 - UNIDAD 132.208,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50374 REUBICACION Y BLINDAJE DE SISTEMA DE MEDIC       65 - UNIDAD 1.177.583,00$        1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50375 REUBICACION Y BLINDAJE DE SISTEMA DE MEDIC       65 - UNIDAD 1.177.583,00$        1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50376 REVISION + CAMBIO  MODULO COMUNICACIÓN TW      65 - UNIDAD 60.857,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50377 REVISION + CAMBIO DE MODULO COMUNICACIÓN     65 - UNIDAD 93.073,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50378 REVISION + CONFIGURACION EQUIPO CONCENTR    65 - UNIDAD 93.073,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50379 REVISION + CONFIGURACION MODEM MEDIDORES 65 - UNIDAD 65.927,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50380 REVISIÓN DE MACROMEDICIÓN SEMI-INDIRECTA 65 - UNIDAD 240.567,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50381 REVISION DE MED. MEDIDA DIRECTA FRONT COM       65 - UNIDAD 336.950,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50382 REVISIÓN DE SERVICIO AFORADO DE ENERGÍA EN   65 - UNIDAD 111.441,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50383 REVISIÓN DE SERVICIO AFORADO DE ENERGÍA, E   65 - UNIDAD 63.682,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50384 REVISIÓN DE TELEMEDIDA 65 - UNIDAD 220.799,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50385 REVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA  TRIFÁSICO         65 - UNIDAD 191.041,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50386 REVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA CON EQUIP        65 - UNIDAD 182.214,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50387 REV. DEL SERVIC DE ENER EN RED AEREA CON E        65 - UNIDAD 159.439,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50388 REVISION EQUIPOS SCE TWACS SUBESTACION 65 - UNIDAD 395.557,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50389 REVISION ESPECIAL FRONTERA COMERCIAL CON         65 - UNIDAD 658.103,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50390 REVISION ESPECIAL FRONTERA COMERCIAL CON            65 - UNIDAD 658.103,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50391 REVISION MEDICION SEMIDIRECTA (INCLUYE REV      65 - UNIDAD 561.580,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50392 REVISION MEDIDOR CON EQUIPO AVM + MODULO     65 - UNIDAD 98.889,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50393 REVISION MEDIDOR MONOCUERPO MONOFASICO      65 - UNIDAD 98.889,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50394 REVISION MEDIDOR MONOCUERPO POLIFASICO C      65 - UNIDAD 98.889,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50395 REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LA MEDIDA. 65 - UNIDAD 267.460,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50396 REVISIÓN Y CENSO DE CARGA A VALLAS PUBLICIT 65 - UNIDAD 33.433,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50397 REVISIÓN Y CENSO DE CARGA A VENTAS AMBULA  65 - UNIDAD 33.433,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50398 RIENDA POSTE A POSTE 65 - UNIDAD 108.801,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50399 SEGUIMIENO AL CORTE: USUARIO SIN SERVICIO ( 65 - UNIDAD 18.492,00$             9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50400 SEGUIMIENO AL CORTE: USUARIO SIN SERVICIO ( 65 - UNIDAD 13.546,00$             9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50401 SEGUIMIENTO AL CORTE: USUARIO CON SERVICIO          65 - UNIDAD 97.155,00$             9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50402 SEGUIMIENTO AL CORTE: USUARIO CON SERVICIO          65 - UNIDAD 77.725,00$             9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50403 SELLADO DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN 65 - UNIDAD 54.400,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50404 SINCRONIZACION DE MEDIDOR 65 - UNIDAD 353.276,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50405 SISTEMA A TIERRA EN POSTE CON D.I 65 - UNIDAD 116.573,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50406 SISTEMA DE TIERRA PARA ACOMETIDA SUBTERRÁ 65 - UNIDAD 148.364,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50407 SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE  ENERGÍA AÉREA      65 - UNIDAD 58.294,00$             9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50408 SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE  ENERGÍA AÉREA      65 - UNIDAD 38.863,00$             9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50409 SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE  ENERGÍA EN BOR  65 - UNIDAD 23.115,00$             9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50410 SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE  ENERGÍA EN BOR  65 - UNIDAD 13.208,00$             9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50411 SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA RED SU     65 - UNIDAD 30.820,00$             9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50412 SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA RED SU   65 - UNIDAD 13.208,00$             9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50413 SUSPENSIÓN DRASTICA DEL SERVICIO DE  ENERG    65 - UNIDAD 77.725,00$             9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50414 SUSPENS O CORTE SERVICIOENERGÍAMEDICIÒNS 65 - UNIDAD 155.597,00$           9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50415 SUSPENS O CORTE ENERGÍAMEDICIÒNSEMI-DIRE 65 - UNIDAD 68.073,00$             9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
50416 TENDIDO DE RED ABIERTA (UTILIZANDO MATERIA     65 - UNIDAD 5.829,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50417 TENDIDO TRENZADO 3#1/0+1#2 65 - UNIDAD 8.159,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50418 TENDIDO TRENZADO 3#4/0+1/0 65 - UNIDAD 10.202,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50419 TENDIDO TRENZADO 3#4+1#4 65 - UNIDAD 5.829,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50420 TOMA DE FOTOGRAFIA MEDIDOR Y/O PLACAS DE    65 - UNIDAD 331.195,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50421 TOMA DE LECTURA EN SITIO MEDIDOR SISTEMA M     65 - UNIDAD 9.309,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50422 TOMA DE LECTURA EN SITIO MEDIDOR SISTEMA M   65 - UNIDAD 6.592,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50423 TOMA DE LECTURA EN SITIO MEDIDORES MONOC   65 - UNIDAD 4.165,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50424 TOMA DE LECTURA EN SITIO MEDIDORES MONOC   65 - UNIDAD 9.890,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50425 VERIFICACIÓN TÉCNICA NUEVOS SERVICIOS 65 - UNIDAD 17.905,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50426 VIATICOS ATENCION FRONTERAS COMERCIALES   65 - UNIDAD 30.615.897,00$      1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50427 VISITA NO EXITOSA EN CARRO 65 - UNIDAD 29.720,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50428 VISITA NO EXITOSA EN MOTO 65 - UNIDAD 7.463,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50429 VISITA NO EXITOSA O VISITA FALLIDA (RURAL) 65 - UNIDAD 15.410,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50430 VISITA NO EXITOSA O VISITA FALLIDA (URBANO) 65 - UNIDAD 9.247,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50431 Inspección de transformador y macro medición (Inspec   65 - UNIDAD 12.084,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50432 Inspección de clientes conectados al transformador sin      65 - UNIDAD 8.596,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50433 Inspección de clientes conectados al transformador sin        65 - UNIDAD 3.412,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50434 Adición de clientes (monofásico, trifilar, trifásico) usuar       65 - UNIDAD 2.346,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50435 Adición de otras cargas del Transformador (Inspector e  65 - UNIDAD 996,00$                   1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50436 Inspección de clientes (monofásicos, trifilares, trifásicos     65 - UNIDAD 19.618,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50437 Inspección de clientes focalizados sin acceso al sistem      65 - UNIDAD 101.008,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50438 Inspección de clientes conectados al transformador inc      65 - UNIDAD -$                         1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50439 Inspección de clientes conectados al transformador sin       65 - UNIDAD 9.667,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50440 Inspección de clientes focalizados incluyendo prueba c    65 - UNIDAD 133.706,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50441 Inspección de clientes focalizados sin acceso al sistem     65 - UNIDAD 18.268,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50442 Lectura  de clientes y/o usuarios conectados al transfo 65 - UNIDAD 1.992,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50443 Lectura de cliente y/o usuarios focalizados 65 - UNIDAD 6.067,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50444 Lectura de clientes ubicados a más de 2,5 mt de altura  65 - UNIDAD 8.245,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50445 Visita fallida lectura 65 - UNIDAD 1.138,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50446 Disponibilidad de Técnico inspector Dia 65 - UNIDAD 1.199.890,00$        1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50447 Disponibilidad de cuadrilla Dia 65 - UNIDAD 1.199.890,00$        1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50448 BRAKER PARA RIEL 2*63 AMP PARA RIEL 65 - UNIDAD 76.677,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50449 BRAKER PARA RIEL 3*63 AMP PARA RIEL 65 - UNIDAD 154.843,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50450 BRAKER 40 AMP 240V 10KA 65 - UNIDAD 368.145,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50451 UNION EMT  ACERO 1/2" 65 - UNIDAD 1.833,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50452 TRAFOS DE CORRIENTE  500/5 65 - UNIDAD 244.646,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50453 TRAFOS DE CORRIENTE 600/5 65 - UNIDAD 244.646,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50454 PARTICULAR Ensayo de número ácido en aceite dielé         65 - UNIDAD 75.081,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
50455 PARTICULAR Ensayo de número ácido en aceite dielé         65 - UNIDAD 71.326,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
50456 PARTICULAR Ensayo de número ácido en aceite dielé         65 - UNIDAD 67.570,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
50457 PARTICULAR Ensayo de número ácido en aceite dielé         65 - UNIDAD 63.816,00$             S 19 1578 PRBA/ANALISIS DIELECT SIN IVA S 0
50458 Ensayo de número ácido en aceite dieléctrico por titula          65 - UNIDAD 75.081,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
50459 Ensayo de número ácido en aceite dieléctrico por titula          65 - UNIDAD 71.326,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
50460 Ensayo de número ácido en aceite dieléctrico por titula          65 - UNIDAD 67.570,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
50461 Ensayo de número ácido en aceite dieléctrico por titula         65 - UNIDAD 63.816,00$             S 19 1302 PRUEBA/ANALISIS ACEITE DIELECT S 0
50462 OTROSÍ NO 1 (APERTURA DE HUECOS PARA POST     65 - UNIDAD 100.459,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50463 OTROSÍ NO 1 (APLOMADO DE APOYO SECUNDARI  65 - UNIDAD 58.992,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50464 OTROSÍ NO 1 (DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE AC 65 - UNIDAD 95.592,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50465 OTROSÍ NO 1 (DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE LÁ    65 - UNIDAD 22.826,00$             1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50466 OTROSÍ NO 1 (POSTE DE 8 O 9 MTS METALICO SU    65 - UNIDAD 475.118,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50467 OTROSÍ NO 1 (RETIRO TRAMO DE RED ABIERTA  (      65 - UNIDAD 2.655,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50468 OTROSÍ NO 1 (TENDIDO TRENZADO 3#4/0+1#1/0 (M 65 - UNIDAD 8.489,00$                1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50469 OTROSÍ NO 1 (INSTALACION MACRO MEDICION MA    65 - UNIDAD 268.032,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50470 OTROSÍ NO 1 (MANO DE OBRA INSTALACION MED   65 - UNIDAD 485.096,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50471 Mano de obra instalacion medicion concetrada (UND) 5 - BOTELLA 485.096,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50472 Mano de obra instalacion medicion concetrada (UND) 65 - UNIDAD 485.096,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50473 CAJA HERMETICA 4 POLOS - 9 SALIDAS(R) 65 - UNIDAD 182.448,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50474 CAJA HERMETICA 4 POLOS - TRIFASICAS 4 SALIDA 65 - UNIDAD 164.324,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50475 JUEGO DE PLANOS DE REPLANTEO (2) Y DEFINITI             65 - UNIDAD 76.899,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50476 PINTURA AEROSOL 300 ML 65 - UNIDAD 36.610,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50477 CONECTOR TERMINAL BIMETALICO BORNA 1/0 CA     65 - UNIDAD 13.421,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50478 MANO DE OBRA INSTALACION MEDICION CONCEN  65 - UNIDAD 537.243,00$           1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
50479 PLANTILLA PARA MARCACIÓN 65 - UNIDAD 271.858,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
50480 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 300/5 TIPO NU  65 - UNIDAD 413.460,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50481 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 400/5 TIPO NU  65 - UNIDAD 561.738,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50482 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 600/5 TIPO NU  65 - UNIDAD 561.738,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50483 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 800/5 TIPO NU  65 - UNIDAD 561.738,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
50500 CONECTORES TERMINALES BIMETALICOS TIPO PA     65 - UNIDAD 8.894,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0

100541 Trabajos De Inspección - Instalación De Energía Unida  5 - BOTELLA -$                         1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
100562 Trabajos De Inspección - Instalación De Energía Unida  5 - BOTELLA -$                         1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
101702 Reinstalación Por Pago De Energía 5 - BOTELLA -$                         1317 REINSTALACION ENERGIA S 0
106002 Reconexion Por Pago  De Energia 5 - BOTELLA -$                         1334 RECONEXION ENERGIA S 0

10003023 SPY. RECOLECCIÓN ESCOMBROS 65 - UNIDAD 282.736,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0



30000509 SPY ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS LEGALES 65 - UNIDAD 410.070.881,00$    S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30000670 SPY RETIRO CONJUNTO TERMINAL 65 - UNIDAD 93.134,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001074 SPY. DISPONIB. GESTOR COMUNITARIO-DIA 65 - UNIDAD 656.727,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001075 SPY. CENSO PLANOS FICHAS MGA ESTAD REDES 65 - UNIDAD 14.210.105,00$      S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001076 SPY. DISP. DIA EQU. TRAB. AHDI VEHICULO 65 - UNIDAD 1.109.392,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001077 SPY. RESET DE MEDIDOR MEDIDA ESPECIAL 65 - UNIDAD 239.226,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001078 SPY. SINCRONIZACION MEDIDOR MEDIDA ESP. 65 - UNIDAD 239.226,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001079 SPY. REVISION MEDICION SEMIDIRECTA 65 - UNIDAD 333.802,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001080 SPY. CAMBIO-INST. MEDIDOR MED ESPECIAL 65 - UNIDAD 377.723,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001081 SPY. REUB. BLINDAJE SIST. MED SEMIDIRECT 65 - UNIDAD 755.446,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001082 SPY. REUB. BLINDAJE SIST. MED. INDIRECTA 65 - UNIDAD 1.435.346,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001083 SPY. CAMB/INST D CABLE D CONTROL NIVEL 1 65 - UNIDAD 333.802,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001084 SPY. CAMBIO/INST CABLE CONTROL NIVEL 2,3 65 - UNIDAD 797.414,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001085 SPY. CAMBIO INST. TCs NIVEL TENSION 1 65 - UNIDAD 434.954,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001086 SPY. CAMBIO INST. TCs NIVEL TENSION 2,3 65 - UNIDAD 717.674,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001087 SPY. CAMBIO INST. TTs NIVEL TENSION 2,3 65 - UNIDAD 717.674,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001088 SPY. INST. BLOQ. PRUEBA CABLE M.E. NT 1 65 - UNIDAD 434.954,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001089 SPY. INST. BLOQ PRUEBA CABLE M.E. NT 2-3 65 - UNIDAD 478.448,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001090 SPY. NORMALIZ. COMP. SIST.MED.NIVEL1 M.E 65 - UNIDAD 478.448,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001091 SPY. NORMALIZ.COMP.SIST.MED.NIVEL2-3 M.E 65 - UNIDAD 1.104.112,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001092 SPY. INSP. MED. SEMID. IND. MEDIDA ESP. 65 - UNIDAD 188.862,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001093 SPY. DISP. HORA CUADRILLA MED. SEMID.IND 65 - UNIDAD 179.420,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001094 SPY. INST.CARGA COMP.NIVELES TENSION M.E 65 - UNIDAD 377.723,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001095 SPY. INSTALACION DE SELLOS DE SEGURIDAD 65 - UNIDAD 179.420,00$           S 19 1385 SELLADO MEDIDOR ENERGIA S 0
30001096 SPY. MARCACION CABLEADO(INST. MARQUILLS) 65 - UNIDAD 159.483,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001097 SPY. INSTALACION O CAMBIO DE MODEM 65 - UNIDAD 159.483,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001098 SPY. INSTALACION O CAMBIO DE SIMCARD 65 - UNIDAD 168.866,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001099 SPY. INST. ANTENA ALTA GANANCIA MODEM 65 - UNIDAD 191.380,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001100 SPY. CONFIGURACION DE MODEM 65 - UNIDAD 179.420,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001101 SPY. CAMBIO CABLE INTERFACE MODEM-MEDIDR 65 - UNIDAD 168.866,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001102 SPY. REVISION DE TELEMEDIDA 65 - UNIDAD 186.409,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001103 SPY. INST.SIST.COMUNICACION MEDIDA ESP. 65 - UNIDAD 299.032,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001104 SPY. LECTURA MEDIDOR (SOFTWARE LECTURA) 65 - UNIDAD 299.032,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001105 SPY. LEVANTAMIENT ACTA VERIF INICIAL M.E 65 - UNIDAD 205.050,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001106 SPY. MED.CARGABILIDAD EQUIP AUX.MED.ESP. 65 - UNIDAD 333.802,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001107 SPY. INST.BLOQUE P.MED. NT1,2,3 MED. ESP 65 - UNIDAD 512.625,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001108 SPY. INST. MED. Y CAJA NT 1,2,3 MED. ESP 65 - UNIDAD 512.625,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001109 SPY. CAMBIO MEDIDOR Y TCs NIVL TENSION1 65 - UNIDAD 512.625,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001110 SPY. CAMBIO TCs-CAJA MED. NT1 MED. ESP. 65 - UNIDAD 512.625,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001111 SPY. CAMBIO MED. Y TCs NT 2,3 MED. ESP. 65 - UNIDAD 624.063,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001112 SPY. CAMBIO TCs Y CAJ MED NT2,3 MED.ESP 65 - UNIDAD 624.063,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001113 SPY. CAMBIO TPs Y CAJ MED.NT2,3 MED.ESP 65 - UNIDAD 624.063,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001114 SPY. CAMBIO MED.CABL CONTROL NT1 MED.ESP 65 - UNIDAD 410.099,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001115 SPY. CAMBIO MED.CABL CONTROLNT2-3MED.ESP 65 - UNIDAD 574.139,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001116 SPY. CAMBIO TCsCABL CONTROL NT1MED.ESP. 65 - UNIDAD 512.625,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001117 SPY. CAMBIO TCsCABL CONTROL NT2-3 M.ESP 65 - UNIDAD 624.063,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001118 SPY. CAMBIO TPsCABL CONTROL NT2-3 M.ESP 65 - UNIDAD 574.139,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001119 SPY. REV.MI (APERTUR,CIERRE,MED.BURDEN) 65 - UNIDAD 478.448,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001120 SPY. REVISION MED. INDIRECTA.TRAZ.ACOMET 65 - UNIDAD 755.446,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001121 SPY. REVISION MED.SEMIDIRECT.TRAZ.ACOMET 65 - UNIDAD 717.674,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001122 SPY. RETIRO SISTEM DE MEDICION INDIRECTA 65 - UNIDAD 717.674,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001123 SPY. APOYO ACTIVIDADS ADMINISTRATIVAS N1 65 - UNIDAD 870.780,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001124 SPY. APOYO ACTIVIDADS ADMINISTRATIVAS N2 65 - UNIDAD 449.869,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001125 SPY. SUM/INST ABRAZADERA DE 2 " 65 - UNIDAD 3.304,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001126 SPY. SUM/INST ABRAZAD GRAP G/NIZADA1" 65 - UNIDAD 818,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001127 SPY. SUM/INST ABRAZAD GRAP G/NIZADA1/2' 65 - UNIDAD 607,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001128 SPY. SUM/INST ABRAZAD GRAP G/NIZADA3/8' 65 - UNIDAD 467,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001129 SPY. SUM/INST ALAMBRE DE CU DESNUDO # 4 65 - UNIDAD 24.246,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001130 SPY. SUM/INST AMARRA PLASTIC 10(25CM)NEG 65 - UNIDAD 183,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001131 SPY. SUM/INST ANCLAJE PARA ACOMETIDAS 65 - UNIDAD 6.936,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001132 SPY. SUM/INST ARANDELA 3/8' 65 - UNIDAD 1.159,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001133 SPY. SUM/INST CABLE DE COBRE # 8 THW 65 - UNIDAD 11.066,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001134 SPY. SUM/INST CANDADO 30 mm 65 - UNIDAD 23.115,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001135 SPY. SUM/INST CANDADO 40 mm 65 - UNIDAD 33.974,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001136 SPY. SUM/INST CANDADO 50 mm 65 - UNIDAD 79.584,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001137 SPY. SUM/INST CANDADO ANTICIZALLA 40 mm 65 - UNIDAD 91.088,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001138 SPY. SUM/INST CANDADO ANTICIZALLA 50 mm 65 - UNIDAD 115.314,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001139 SPY. SUM/INST CAPACETE METALICO 1 1/2' 65 - UNIDAD 21.564,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001140 SPY. SUM/INST CINTA AISLANT X ROLLO 20MT 65 - UNIDAD 39.557,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001141 SPY. SUM/INST CINTA AISLANTE 65 - UNIDAD 2.189,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001142 SPY. SUM/INST CINTA BAND-IT 5/8 65 - UNIDAD 7.034,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001143 SPY. SUM/INST CURVA E.M.T 1 1/2" 65 - UNIDAD 20.558,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001144 SPY. SUM/INST CURVA E.M.T 1â¿¿ 65 - UNIDAD 6.624,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001145 SPY. SUM/INST HEBILLA CINT BAND-IT 5/8' 65 - UNIDAD 1.037,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001146 SPY. SUM/INST OJO DE ALUMINIO 65 - UNIDAD 7.187,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001147 SPY. SUM/INST PERNO EXPANSIVO OJO 3/8' 65 - UNIDAD 17.947,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001148 SPY. SUM/INST PRENSA ESTOP( 1") PG29 C/T 65 - UNIDAD 8.825,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001149 SPY. SUM/INST PRENSA ESTOP( 1/2 ) PG13.5 65 - UNIDAD 3.968,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001150 SPY. SUM/INST PRENSA ESTOP ( 3/4 ) PG 21 65 - UNIDAD 6.996,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001151 SPY. SUM/INST RIEL OMEGA (2,5 CM) 65 - UNIDAD 15.134,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001152 SPY. SUM/INST RIEL OMEGA 65 - UNIDAD 5.672,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001153 SPY. SUM/INST STIKER BLANCO RET MEDIDIDR 65 - UNIDAD 640,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001154 SPY. SUM/INST STIKER MEDIDR COLOR NARANJ 65 - UNIDAD 640,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001155 SPY. SUM/INST TORNILLO GOLOZO Y CHAZO 65 - UNIDAD 378,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001156 SPY. SUM/INST TUBO CONDUIT GALV 1/2"X3MT 65 - UNIDAD 92.699,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001157 SPY. SUM/INST TUBO CONDUIT GALV 1/2" 65 - UNIDAD 31.063,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001158 SPY. SUM/INST TUBO CONDUIT GALV.1'X3MT 65 - UNIDAD 160.109,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001159 SPY. SUM/INST TUBO CONDUIT GALV 1' 65 - UNIDAD 53.559,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001160 SPY. SUM/INST TUBO CONDUIT PLAST1/2"X3MT 65 - UNIDAD 9.400,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001161 SPY. SUM/INST TUBO CONDUIT PLASTICO 1/2" 65 - UNIDAD 2.928,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001162 SPY. SUM/INST TUBO E.M.T 1" X 3 MT 65 - UNIDAD 69.714,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001163 SPY. SUM/INST TUBO E.M.T 1" 65 - UNIDAD 23.238,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001164 SPY. SUM/INST TUBO E.M.T DE 2" X 3 MT 65 - UNIDAD 219.365,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001165 SPY. SUM/INST TUBO E.M.T DE 2" 65 - UNIDAD 73.123,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001166 SPY. SUM/INST UNION E.M.T 1" 65 - UNIDAD 2.779,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001167 SPY. SUM/INST BREAKER P/RIEL140 AMP MON 65 - UNIDAD 35.451,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001168 SPY. SUM/INST CONECT.VARILLA PUEST TIERR 65 - UNIDAD 12.997,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001169 SPY. SUM/INST INTERRUPTOR 2F DE 2 X 40 A 65 - UNIDAD 32.333,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001170 SPY. SUM/INST INTERRUPTOR 2F DE 2 X 60 A 65 - UNIDAD 97.768,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001171 SPY. SUM/INST INTERRUPTOR 3F D 3X60A 65 - UNIDAD 142.677,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001172 SPY. SUM/INST INTERRUPTOR 1F DE 1 X 40 A 65 - UNIDAD 34.047,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001173 SPY. SUM/INST VAR ANCLA 5/8'x 240MTS 65 - UNIDAD 67.336,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001174 SPY. SUM/INST VAR. PUEST TIERRCU/CUX2.4M 65 - UNIDAD 431.079,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001175 SPY. SUM/INST CORAZA L.T 1' 65 - UNIDAD 15.080,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001176 SPY. SUM/INST PLATINA PARA FIJAR TC Y TP 65 - UNIDAD 67.336,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001177 SPY. SUM/INST GUARDACABO 3/8" 65 - UNIDAD 3.855,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001178 SPY. SUM/INST UNION GALVANIZADA DE 1/2" 65 - UNIDAD 4.229,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001179 SPY. SUM/INST ARANDELA 4X4X 1/4 65 - UNIDAD 15.002,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001180 SPY. SUM/INST FUSIBLE T/HILO DE 5 A 65 - UNIDAD 7.066,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001181 SPY. SUM/INST SELLO D BORNERA TIPO ANCLA 65 - UNIDAD 960,00$                   S 19 1385 SELLADO MEDIDOR ENERGIA S 0
30001182 SPY. SUM/INST CONECTOR CORAZA 1" 65 - UNIDAD 9.889,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001183 SPY. SUM/INST TOMACORRIENTE DOBLE 65 - UNIDAD 9.271,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001184 SPY. SUM/INST CAJA 2X4 PARA TOMACORRIENT 65 - UNIDAD 4.456,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001185 SPY. SUM/INST CABLE STC75Â°C Cu2X12AWG(K 65 - UNIDAD 12.590,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001186 SPY. SUM/INST CONDULETA T 1" 65 - UNIDAD 28.583,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001187 SPY. SUM/INST ANT MAGNET.9DBIAO-AGSMMG9F 65 - UNIDAD 556.741,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001188 SPY. SUM/INST FUSIBLE T/HILO DE 15 A 65 - UNIDAD 7.519,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001189 SPY. SUM/INST FUSIBLE T/HILO DE 20 A 65 - UNIDAD 9.010,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001190 SPY. SUM/INST FUSIBLE T/HILO DE 7 A 65 - UNIDAD 8.761,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001191 SPY. SUM/INST FUSIBLE H 1A 15KV 65 - UNIDAD 10.373,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001192 SPY. SUM/INST TORNILLO D MAQUIN 1/2"X2" 65 - UNIDAD 3.052,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001193 SPY. CALIBRAC. MEDIDR FRONTERA COMERCIAL 65 - UNIDAD 243.280,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30001194 SPY. REV. MED. DIRECTA FRONT. COMERCIAL 65 - UNIDAD 368.039,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001195 SPY. RESET DE MEDIDOR FRT CON TELEMEDIDA 65 - UNIDAD 377.723,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0



30001196 SPY. SINCRONIZACION DE MEDIDOR FRT 65 - UNIDAD 243.280,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001197 SPY. CAMBIO DE PASSWORD DE MEDIDOR FRT 65 - UNIDAD 243.280,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001198 SPY. CONFIGURACION DE MEDIDOR FRT 65 - UNIDAD 243.280,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001199 SPY. DESCARGA PLANTILL PARAMET. MED. FRT 65 - UNIDAD 243.280,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001200 SPY. REV. MEDICION SEMIDIRECTA TELEMEDID 65 - UNIDAD 512.625,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001201 SPY. CAMBIO-INST MED. FRT TELEMEDIDO 65 - UNIDAD 512.625,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001202 SPY. REUB.-BLINDAJE SIST. MED. SEMID.FRT 65 - UNIDAD 897.092,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001203 SPY. REUB.-BLINDAJE SIST. MED. IND. FRT. 65 - UNIDAD 1.435.346,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001204 SPY. CAMB-INST.CABLE CONT.NL 1 FRT TELEM 65 - UNIDAD 512.625,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001205 SPY. CAMB-INST.CABLE CONT.NL2-3 FRTTELEM 65 - UNIDAD 624.063,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001206 SPY. CAMB-INST.TCS CONT.NL 1 FRT TELEM. 65 - UNIDAD 652.430,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001207 SPY. CAMB-INST.TCs CONT.NL2-3 FRT TELEM 65 - UNIDAD 956.896,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001208 SPY. CAMB-INST.TTs CONT.NL2-3 FRT TELEM 65 - UNIDAD 956.896,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001209 SPY. CAMBIO O INST DE BLOQUE DE PR nt1 65 - UNIDAD 624.063,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001210 SPY. CAMBIO O INST DE BLOQUE DE PR nt 2 65 - UNIDAD 717.674,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001211 SPY. NORMALIZ COMPLET DEL SISTEMA D N1 65 - UNIDAD 755.446,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001212 SPY. NORMALIZ COMPLET DEL SISTEMA D N2-3 65 - UNIDAD 1.435.346,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001213 SPY. INSPECC MEDIC SEMIDIRECT O IND FRT 65 - UNIDAD 191.380,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001214 SPY. DISP HORA D CUADRILLA MED DIREC IND 65 - UNIDAD 179.420,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001215 SPY. PRUEB D RUTIN TRANSFORM DE CO 65 - UNIDAD 2.050.492,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001216 SPY. PRUEB D RUTIN TRANSFORM DE CO 65 - UNIDAD 191.380,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001217 SPY. PRUEB D RUTIN TRANSFORMADOR DE TE 65 - UNIDAD 2.050.492,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001218 SPY. CALIBRACION D TRANSFORM DE CORR M.T 65 - UNIDAD 191.380,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30001219 SPY. CALIBRACION D TRANSFORM DE CORR B.T 65 - UNIDAD 191.380,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30001220 SPY. CALIBRACION D TRANSFORM DE TENS M.T 65 - UNIDAD 211.080,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30001221 SPY. INST CARGA DE COMPENSACION PA 65 - UNIDAD 377.723,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001222 SPY. INSTALACION DE SELLOS DE SEGURIDAD 65 - UNIDAD 205.050,00$           S 19 1385 SELLADO MEDIDOR ENERGIA S 0
30001223 SPY. MARCACION D CABLEADO INST MAQUILLAS 65 - UNIDAD 179.420,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001224 SPY. INST O CAMBIO DE MODEM Y/O ON 65 - UNIDAD 205.050,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001225 SPY. INSTALACION O CAMBIO DE SIMCARD 65 - UNIDAD 205.050,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001226 SPY. INST ANTENA DE ALTA GANANCIA 65 - UNIDAD 179.420,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001227 SPY. CONFIGURACION DE MODEM 65 - UNIDAD 205.050,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001228 SPY. CAMBIO CABLE INTERFACE MODEM-MEDID 65 - UNIDAD 191.380,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001229 SPY. REVISION DE TELEMEDIDA 65 - UNIDAD 191.380,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001230 SPY. INST SISTEMA DE COMUNICACION 65 - UNIDAD 305.393,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001231 SPY. TOMA DE FOTOGRAFIA MEDIDR Y/O PLACA 65 - UNIDAD 239.226,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001232 SPY. LECTURA EN SITIO DE MEDIDR FRT CON 65 - UNIDAD 196.624,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001233 SPY. LEVANTAMIENTO D ACTA D VERIFICACION 65 - UNIDAD 552.056,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001234 SPY. ACOMPAÃ¿AMIENTO MEDICION INTELIGENT 65 - UNIDAD 377.723,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001235 SPY. MEDICION D CARGABILIDAD D EQUIP 65 - UNIDAD 552.056,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001236 SPY. INST O CAMBIO BLOQUE DE PRUEB 65 - UNIDAD 717.674,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001237 SPY. INST O CAMBIO MEDIDOR Y CAJA 65 - UNIDAD 717.674,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001238 SPY. INST O CAMBIO MEDIDOR Y TCS 65 - UNIDAD 717.674,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001239 SPY. INST O CAMBIO TCÂ´s-CAJA MEDID 65 - UNIDAD 717.674,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001240 SPY. INST O CAMBIO MEDIDOR Y TCs 65 - UNIDAD 844.321,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001241 SPY. INST O CAMBIO TCs Y CAJA ME 65 - UNIDAD 844.321,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001242 SPY. INST O CAMBIO TPs-CAJA MEDI 65 - UNIDAD 844.321,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001243 SPY. INST O CAMBIO MEDIDOR Y CABL 65 - UNIDAD 717.674,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001244 SPY. INST O CAMBIO MEDIDOR Y CABL 65 - UNIDAD 590.663,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001245 SPY. INST O CAMBIO TCs Y CABLE C 65 - UNIDAD 708.797,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001246 SPY. INST O CAMBIO TCs Y CABLE C 65 - UNIDAD 787.551,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001247 SPY. INST O CAMBIO TPs Y CABLE C 65 - UNIDAD 787.551,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001248 SPY. REVISION ESPECIAL FRONTER COMERCIAL 65 - UNIDAD 708.797,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001249 SPY. REVISION ESPECIAL FRONTER COMERCIAL 65 - UNIDAD 616.344,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001250 SPY. REVISION MEDICION INDIRECT FRT CON 65 - UNIDAD 590.663,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001251 SPY. INSPECCION LIVIANA 65 - UNIDAD 177.201,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001252 SPY. VIATICOS (BOLSA) ATENCION FRONTERS 65 - UNIDAD 47.253.001,00$      S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001253 SPY. LECTURA EN SITIO D ENERGIA Y PARAME 65 - UNIDAD 25.885,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001254 SPY. REVISION MEDICION INDIRECT FRT CON 65 - UNIDAD 708.797,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001255 SPY. REVISION MEDICION SEMIDIRECT FRT CO 65 - UNIDAD 616.344,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001256 SPY. RETIRO DE SISTEMA D MEDICION INDIRE 65 - UNIDAD 616.344,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001257 SPY. APOYO ACTIVIDADES ADMINISTRAT N1 65 - UNIDAD 860.009,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001258 SPY. ABRAZADERA DE 2 " 65 - UNIDAD 3.263,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001259 SPY. ABRAZADERA GRAPAS G/NIZADA 1" 65 - UNIDAD 808,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001260 SPY. ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA 1/2' 65 - UNIDAD 599,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001261 SPY. ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA 3/8' 65 - UNIDAD 461,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001262 SPY. ALAMBRE DE CU DESNUDO # 4 65 - UNIDAD 23.946,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001263 SPY. AMARRA PLASTICA 10 (25 CM) NEG 65 - UNIDAD 181,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001264 SPY. ANCLAJE PARA ACOMETIDAS 65 - UNIDAD 6.850,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001265 SPY. ARANDELA 3/8' 65 - UNIDAD 1.144,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001266 SPY. CABLE DE COBRE # 8 THW 65 - UNIDAD 11.066,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001267 SPY. CANDADO 30 mm 65 - UNIDAD 22.829,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001268 SPY. CANDADO 40 mm 65 - UNIDAD 33.554,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001269 SPY. CANDADO 50 mm 65 - UNIDAD 78.600,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001270 SPY. CANDADO ANTICIZALLA 40 mm 65 - UNIDAD 89.961,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001271 SPY. CANDADO ANTICIZALLA 50 mm 65 - UNIDAD 113.888,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001272 SPY. CAPACETE METALICO DE 1 1/2' 65 - UNIDAD 21.564,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001273 SPY. CINTA AISLANTE X ROLLO 20 MT 65 - UNIDAD 39.557,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001274 SPY. CINTA AISLANTE 65 - UNIDAD 2.189,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001275 SPY. CINTA BAND-IT 5/8 65 - UNIDAD 7.034,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001276 SPY. CURVA E.M.T 1 1/2" 65 - UNIDAD 20.558,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001277 SPY. CURVA E.M.T 1â¿¿ 65 - UNIDAD 6.624,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001278 SPY. HEBILLA PARA CINTA BAND-IT 5/8' 65 - UNIDAD 1.024,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001279 SPY. OJO DE ALUMINIO 65 - UNIDAD 7.098,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001280 SPY. PERNO EXPANSIVO DE OJO DE 3/8' 65 - UNIDAD 17.725,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001281 SPY. PRENSA ESTOPA ( 1") PG 29 C/T 65 - UNIDAD 8.716,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001282 SPY. PRENSA ESTOPA ( 1/2 ) PG 13.5 65 - UNIDAD 3.919,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001283 SPY. PRENSA ESTOPA ( 3/4 ) DE PG 21 65 - UNIDAD 6.909,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001284 SPY. RIEL OMEGA (2,5 CM) 65 - UNIDAD 14.947,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001285 SPY. RIEL OMEGA 65 - UNIDAD 5.602,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001286 SPY. STIKER BLANCO RET MEDIDIDOR 65 - UNIDAD 632,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001287 SPY. STIKER P/ MEDIDOR DE COLOR NAR 65 - UNIDAD 632,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001288 SPY. TORNILLO GOLOZO Y CHAZO 65 - UNIDAD 373,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001289 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZAD 1/2" X 3MT 65 - UNIDAD 91.552,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001290 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1/2" 65 - UNIDAD 30.679,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001291 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZAD DE 1' X 3 65 - UNIDAD 158.128,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001292 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1' 65 - UNIDAD 52.897,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001293 SPY. TUBO CONDUIT PLASTICO DE 1/2" X 3MT 65 - UNIDAD 9.283,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001294 SPY. TUBO CONDUIT PLASTICO DE 1/2" 65 - UNIDAD 2.891,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001295 SPY. TUBO E.M.T 1" X 3 MT 65 - UNIDAD 68.852,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001296 SPY. TUBO E.M.T 1" 65 - UNIDAD 22.951,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001297 SPY. TUBO E.M.T DE 2" X 3 MT 65 - UNIDAD 216.652,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001298 SPY. TUBO E.M.T DE 2" 65 - UNIDAD 72.218,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001299 SPY. UNION E.M.T 1" 65 - UNIDAD 2.745,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001300 SPY. BREAKER PARA RIEL 140 AMP MON 65 - UNIDAD 35.012,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001301 SPY. CONECTOR VARILLA PUESTA A TIERRA 65 - UNIDAD 12.836,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001302 SPY. INTERRUPTOR 2F DE 2 X 40 A 65 - UNIDAD 31.934,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001303 SPY. INTERRUPTOR 2F DE 2 X 60 A 65 - UNIDAD 96.558,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001304 SPY. INTERRUPTOR 3F DE 3 X 60 A 65 - UNIDAD 140.912,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001305 SPY. INTERRUPTOR 1F DE 1 X 40 A 65 - UNIDAD 33.625,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001306 SPY. VARILLA ANCLA 5/8' x 240 MTS. 65 - UNIDAD 67.336,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001307 SPY. VARILLA PARA PUEST TIERRA CU/CU X 2 65 - UNIDAD 431.079,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001308 SPY. CORAZA L.T 1' 65 - UNIDAD 15.080,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001309 SPY. PLATINA PARA FIJAR TC Y TP 65 - UNIDAD 67.336,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001310 SPY. GUARDACABO 3/8" 65 - UNIDAD 3.855,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001311 SPY. UNION GALVANIZADA DE 1/2" 65 - UNIDAD 4.229,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001312 SPY. ARANDELA 4X4X 1/4 65 - UNIDAD 15.002,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001313 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 5 A 65 - UNIDAD 7.066,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001314 SPY. SELLO DE BORNERA TIPO ANCLA 65 - UNIDAD 973,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001315 SPY. CONECTOR CORAZA 1" 65 - UNIDAD 9.889,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001316 SPY. TOMACORRIENTE DOBLE 65 - UNIDAD 9.271,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001317 SPY. CAJA 2X4 PARA TOMACORRIENTE 65 - UNIDAD 4.456,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001318 SPY. CABLE ST-C 75Â°C Cu 2X12 AWG (K)600 65 - UNIDAD 12.590,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001319 SPY. CONDULETA T 1" 65 - UNIDAD 28.583,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0



30001320 SPY. ANTENA MAGNETICA 9DBIAO-AGSM-MG9F 65 - UNIDAD 556.741,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001321 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 15 A 65 - UNIDAD 7.519,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001322 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 20 A 65 - UNIDAD 9.010,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001323 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 7 A 65 - UNIDAD 8.761,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001324 SPY. FUSIBLE H 1A 15KV 65 - UNIDAD 10.373,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001325 SPY. TORNILLO DE MAQUINA 1/2" X 2" 65 - UNIDAD 3.052,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001326 SPY. REVISION Y/O CAMBIO MODULO COMUNI 65 - UNIDAD 150.222,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001327 SPY. REVISION Y/O CAMBIO D MODULO COMUNI 65 - UNIDAD 214.604,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001328 SPY. REVISION Y/O CAMBIO EQUIP CONCENTRA 65 - UNIDAD 214.604,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001329 SPY. INST Y/O REVISION DE VISUALIZ 65 - UNIDAD 151.910,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001330 SPY. INST DE MEDIDOR EN SISTEMA ME 65 - UNIDAD 151.910,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001331 SPY. REVISION SERV Y PRUEBAS MODULO C 65 - UNIDAD 214.604,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001332 SPY. REVISION SERVICIO MEDIDR INTELIGENT 65 - UNIDAD 173.335,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001333 SPY. REVISION SERVICIO MEDIDR INTELIGENT 65 - UNIDAD 270.400,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001334 SPY. REVISION SERVICIO MEDIDR INTELIGENT 65 - UNIDAD 270.400,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001335 SPY. REVISION Y/O CONFIGUR MODEM CEL 65 - UNIDAD 151.910,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001336 SPY. INST Y/O CAMBIO DE MODEM CELU 65 - UNIDAD 151.910,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001337 SPY. TOMA DE LECTURA EN SITIO MEDIDR SIS 65 - UNIDAD 37.556,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001338 SPY. TOMA DE LECTURA EN SITIO MEDIDRES I 65 - UNIDAD 21.807,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001339 SPY. TOMA DE LECTURA EN SITIO MEDIDRES I 65 - UNIDAD 56.334,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001340 SPY. INST Y CONFIGURACION SISTEMA 65 - UNIDAD 1.351.996,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001341 SPY. NORMALIZACION COMPLET SISTEMA MEDID 65 - UNIDAD 1.351.996,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001342 SPY. DESCONEXION SERV EN SITIO CON TE 65 - UNIDAD 151.910,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001343 SPY. Reconexion servicio en sitio con terminal portatil s   65 - UNIDAD 151.910,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30001344 SPY. DESCONEXION SERV EN SITIO CON TE 65 - UNIDAD 140.834,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001345 SPY. Reconexion servicio en sitio con terminal portatil m  65 - UNIDAD 140.834,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30001346 SPY. LECTURA EN SITIO D ENERGIA Y PARAME 65 - UNIDAD 140.834,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001347 SPY. REVISION EQUIP SCE INTELIGENTE SUB 65 - UNIDAD 450.665,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001348 SPY. DISPONIBIL DE GRUPO POR DIA LABO 65 - UNIDAD 1.351.996,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001349 SPY. DISPONIBIL DE GRUPO POR DIA FEST 65 - UNIDAD 2.163.194,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001350 SPY. DISPONIBIL DE GRUPO POR HORA (DI 65 - UNIDAD 169.000,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001351 SPY. DISPONIBIL DE GRUPO POR HORA (DI 65 - UNIDAD 169.000,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001352 SPY. RETIRO Y/O INST BORNERA ACOME MED C 65 - UNIDAD 225.334,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001353 SPY. ADECUACION ELECTRIC CAJA MEDIDA CEN 65 - UNIDAD 225.334,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001354 SPY. INST Y/O CAMBIO DE SIMCARD ME 65 - UNIDAD 140.834,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001355 SPY. REVISION EQUIP CONCENTRADOR-GATEWA 65 - UNIDAD 140.834,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001356 SPY. INST Y/O CAMBIO EQUIPO CONCEN 65 - UNIDAD 198.823,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001357 SPY. NORMALIZACION DE MEDIDRES RETIRADOS 65 - UNIDAD 93.889,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001358 SPY. REPLANTEO LEVANT E INSPECCION 65 - UNIDAD 1.946.518,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001359 SPY. ARMADO Y ALISTAMIENTO GABINETE M.C 65 - UNIDAD 177.015,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001360 SPY. INST DE GABINETE DE MEDIDA CE 65 - UNIDAD 388.485,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001361 SPY. VERIFICACION CORRESPONDENCIA MEDIDR 65 - UNIDAD 1.407,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001362 SPY. INST O CAMBIO ACOMETIDA MONOF 65 - UNIDAD 235.986,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001363 SPY. INST O CAMBIO ACOMETIDA MONOF 65 - UNIDAD 196.656,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001364 SPY. DESCONEXON D LA RED O CAJ D ABONAD 65 - UNIDAD 77.121,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001365 SPY. SERVICIO DE DATOS TELEMETRIA 65 - UNIDAD 268.183,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001366 SPY. ADECUAC OBRA CIVIL CONSTRU B.PARED 65 - UNIDAD 62.524.459,00$      S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001367 SPY. CANALIZACION ACOMETIDS TRANSFORMADO 65 - UNIDAD 20.841.487,00$      S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001368 SPY. INST Y CONECTORIZADO BORNAS S 65 - UNIDAD 7.815.558,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001369 SPY. INSPECCION DEL SERVICIO MD EN CARRO 65 - UNIDAD 62.102,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001370 SPY. INST O CAMBIO ACOMETIDA MONOF 65 - UNIDAD 147.492,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001371 SPY. INSTALACION O CAMBIO CAJA 65 - UNIDAD 147.492,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001372 SPY. INST O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 203.436,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001373 SPY. INST O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 187.292,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001374 SPY. INST O CAMBIO MEDIDOR - MONO 65 - UNIDAD 176.109,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001375 SPY. REUBICAC CAJA Y MEDIDR - MONOFA 65 - UNIDAD 193.431,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001376 SPY. REUBICAC CAJA, ACOMETIDA Y MEDIDO 65 - UNIDAD 231.359,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001377 SPY. REUBICAC DEL MEDIDR - MONOFASIC 65 - UNIDAD 159.450,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001378 SPY. REVISION DEL SERV DE ENERGIA CON 65 - UNIDAD 176.109,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001379 SPY. VISITA NO EXITOSA EN CARRO 65 - UNIDAD 18.729,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001380 SPY. CLAUSURA SERV CON RETIRO DE ACOM 65 - UNIDAD 151.274,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001381 SPY. INST O CAMBIO ACOMETIDA TRIFA 65 - UNIDAD 245.819,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001382 SPY. INST O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 294.983,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001383 SPY. INST O CAMBIO MEDIDOR TRIFAS 65 - UNIDAD 274.403,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001384 SPY. REUBICAC DEL MEDIDR - TRIFASICO 65 - UNIDAD 245.819,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001385 SPY. REVISION DEL SERV DE ENERGIA TR 65 - UNIDAD 245.819,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001386 SPY. VISITA NO EXITOSA EN MOTO 65 - UNIDAD 7.569,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001387 SPY. APOYO ACTIVIDADES ADMINIST N1 65 - UNIDAD 870.780,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001388 SPY. ABRAZADERA DE 2 " 65 - UNIDAD 3.304,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001389 SPY. ABRAZADERA GRAPAS G/NIZADA 1" 65 - UNIDAD 818,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001390 SPY. ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA 1/2' 65 - UNIDAD 607,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001391 SPY. ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA 3/8' 65 - UNIDAD 467,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001392 SPY. ALAMBRE DE CU DD # 4 65 - UNIDAD 24.246,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001393 SPY. AMARRA PLASTICA 10 (25 CM) NEG 65 - UNIDAD 183,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001394 SPY. ANCLAJE PARA ACOMETIDAS 65 - UNIDAD 6.936,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001395 SPY. ARANDELA 3/8 65 - UNIDAD 1.159,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001396 SPY. CABLE DE COBRE # 8 THW 65 - UNIDAD 11.066,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001397 SPY. CANDADO 30 mm 65 - UNIDAD 23.115,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001398 SPY. CANDADO 40 mm 65 - UNIDAD 33.974,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001399 SPY. CANDADO 50 mm 65 - UNIDAD 79.584,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001400 SPY. CANDADO ANTICIZALLA 40 mm 65 - UNIDAD 91.088,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001401 SPY. CANDADO ANTICIZALLA 50 mm 65 - UNIDAD 115.314,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001402 SPY. CAPACETE METALICO DE 1 1/2' 65 - UNIDAD 21.564,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001403 SPY. CINTA AISLANTE X ROLLO 20 MT 65 - UNIDAD 39.557,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001404 SPY. CINTA AISLANTE 65 - UNIDAD 2.189,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001405 SPY. CINTA BAND-IT 5/8' 65 - UNIDAD 7.034,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001406 SPY. CURVA EMT 1 1/2" 65 - UNIDAD 20.558,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001407 SPY. CURVA EMT 1' 65 - UNIDAD 6.624,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001408 SPY. HEBILLA PARA CINTA BAND-IT 5/8' 65 - UNIDAD 1.037,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001409 SPY. OJO DE ALUMINIO 65 - UNIDAD 7.187,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001410 SPY. PERNO EXPANSIVO DE OJO DE 3/8' 65 - UNIDAD 17.947,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001411 SPY. PRENSA ESTOPA ( 1") PG 29 C/T 65 - UNIDAD 8.825,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001412 SPY. PRENSA ESTOPA ( 1/2' ) PG 13.5 65 - UNIDAD 3.968,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001413 SPY. PRENSA ESTOPA ( 3/4' ) DE PG 21 65 - UNIDAD 6.996,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001414 SPY. RIEL OMEGA (2,5 CM) 65 - UNIDAD 15.134,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001415 SPY. RIEL OMEGA 65 - UNIDAD 5.672,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001416 SPY. STIKER BLANCO RET MEDIDIDOR 65 - UNIDAD 640,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001417 SPY. STIKER P/ MEDIDOR DE COLOR NAR 65 - UNIDAD 640,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001418 SPY. TORNILLO GOLOZO Y CHAZO 65 - UNIDAD 378,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001419 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZ 1/2" X 3 MT 65 - UNIDAD 92.699,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001420 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1/2" 65 - UNIDAD 31.063,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001421 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZ DE 1' x 3 65 - UNIDAD 160.109,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001422 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1' 65 - UNIDAD 53.559,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001423 SPY. TUBO CONDUIT PLASTICO DE 1/2" X 3MT 65 - UNIDAD 9.400,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001424 SPY. TUBO CONDUIT PLASTICO DE 1/2" 65 - UNIDAD 2.928,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001425 SPY. TUBO E.M.T 1" X 3 MT 65 - UNIDAD 69.714,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001426 SPY. TUBO E.M.T 1" 65 - UNIDAD 23.238,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001427 SPY. TUBO EMT DE 2" X 3 MT 65 - UNIDAD 219.365,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001428 SPY. TUBO EMT DE 2" 65 - UNIDAD 73.123,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001429 SPY. UNION EMT 1" 65 - UNIDAD 2.779,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001430 SPY. BREAKER 1F PARA RIEL 1 X 40 AMP 65 - UNIDAD 35.451,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001431 SPY. CONECTOR VARILLA PUESTA A TIERRA 65 - UNIDAD 12.997,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001432 SPY. INTERRUPTOR 2F DE 2 X 40 A 65 - UNIDAD 32.333,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001433 SPY. INTERRUPTOR 2F DE 2 X 60 A 65 - UNIDAD 97.768,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001434 SPY. INTERRUPTOR 3F DE 3 X 60 A 65 - UNIDAD 142.677,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001435 SPY. INTERRUPTOR 1F DE 1 X 40 A 65 - UNIDAD 34.047,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001436 SPY. VARILLA ANCLA 5/8 x 240 MTS. 65 - UNIDAD 67.336,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001437 SPY. VARILL PAR PUEST TIERR CU/CU X 2,4M 65 - UNIDAD 431.079,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001438 SPY. CORAZA L.T 1' 65 - UNIDAD 15.080,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001439 SPY. PLATINA PARA FIJAR TC Y TP 65 - UNIDAD 67.336,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001440 SPY. GUARDACABO 3/8" 65 - UNIDAD 3.855,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001441 SPY. UNION GALVANIZADA DE 1/2" 65 - UNIDAD 4.229,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001442 SPY. ARANDELA 4X4X 1/4' 65 - UNIDAD 15.002,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001443 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 5 AMPERIOS 65 - UNIDAD 7.066,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0



30001444 SPY. CABLE DE COBRE # 4 THW 65 - UNIDAD 23.754,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001445 SPY. CABLE DE COBRE # 4/0 THHN 65 - UNIDAD 126.792,00$           S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001446 SPY. MORDAZA UN TORNILLO 65 - UNIDAD 9.767,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001447 SPY. SELLO DE BORNERA TIPO ANCLA 65 - UNIDAD 973,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001448 SPY. FUSIBL BUSSMAN LOW-PEAK DUAL ELEMEN 65 - UNIDAD 5.112.405,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001449 SPY. FUSIBLE ABB OFAF3AM400 65 - UNIDAD 736.322,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001450 SPY. BORNAS SEÃ¿ALES D CORRIENTE TC/S ME 65 - UNIDAD 89.764,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001451 SPY. METAL OXIDE VARISTOR (MOV) LF V321D 65 - UNIDAD 484.746,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001452 SPY. FUSIBLE 2 A, 600 V KTK2 FUSE 65 - UNIDAD 424.801,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001453 SPY. FUSIBLE 20 A, 500 V SC20 65 - UNIDAD 161.342,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001454 SPY. CABLE 4X10 AWG 65 - UNIDAD 301.620,00$           S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001455 SPY. CABLE 9X16 AWG 65 - UNIDAD 59.953,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001456 SPY. TERMINAL PREMOLDEADO 15KV EXTERIOR 65 - UNIDAD 858.559,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001457 SPY. CODO ROMP + ADAPTADOR PUESTA A TIER 65 - UNIDAD 3.374.053,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001458 SPY. ABRAZADERA DE DOS SALIDAS DE 120 mm 65 - UNIDAD 41.622,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001459 SPY. CRUCETA GALVANIZ 3" X 3" X 1/4' 65 - UNIDAD 297.796,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001460 SPY. DIAGONAL DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/18" 65 - UNIDAD 117.420,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001461 SPY. ESPARRAGO 5/8' X 18" 4T 65 - UNIDAD 25.083,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001462 SPY. CONECTOR TERMINAL BIMETALICO BORNA 65 - UNIDAD 11.075,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001463 SPY. CINTA ANTIFRAUDE ARMORCAST 65 - UNIDAD 160.650,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001464 SPY. REPLANTEO, LEVANT E INSPECCIO 65 - UNIDAD 1.804.089,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001465 SPY. APERTURA DE HUECOS PARA POSTES Y AN 65 - UNIDAD 125.579,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001466 SPY. APERTURA Y CIERRE DE CORTACIRCUITOS 65 - UNIDAD 44.205,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001467 SPY. APLOMADO DE APOYO SECUNDARIO 65 - UNIDAD 55.255,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001468 SPY. CAMBIO DE RETENIDA 65 - UNIDAD 125.579,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001469 SPY. CANALIZACION VIA Y/O ANDEN 65 - UNIDAD 184.182,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001470 SPY. CANALIZACION ZONA VERDE 65 - UNIDAD 96.096,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001471 SPY. CONCRETADA DE POSTE 65 - UNIDAD 184.182,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001472 SPY. REFORZAMIENTO DE BASE POSTE 65 - UNIDAD 105.247,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001473 SPY. CONCRETADA DE RETENID DIRECTA O RIE 65 - UNIDAD 184.182,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001474 SPY. CONCRETADA VIA Y/O ANDEN 65 - UNIDAD 184.182,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001475 SPY. REVISION DE MACROMEDICION 65 - UNIDAD 105.247,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001476 SPY. CORRIDO RPEBT 65 - UNIDAD 78.936,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001477 SPY. TERMINAL SENCILLO RPEBT 65 - UNIDAD 88.409,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001478 SPY. DESCONEXION Y CONEXION DE LAMPARA D 65 - UNIDAD 29.082,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001479 SPY. DESCOPE DE ARBOL 65 - UNIDAD 85.007,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001480 SPY. DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAMPARA DE 65 - UNIDAD 85.007,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001481 SPY. DOBLE TERMINAL RPEBT 65 - UNIDAD 127.022,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001482 SPY. HINCADO A HOMBRO DE POSTE METALICO 65 - UNIDAD 502.312,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001483 SPY. HINCADO CON EQUIPO DE POSTE EN CONC 65 - UNIDAD 373.869,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001484 SPY. INST DE BAJANTE EN TUBERIA HA 65 - UNIDAD 61.395,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001485 SPY. INST DE CONDUCTOR DE PUESTA A 65 - UNIDAD 143.519,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001486 SPY. INST DE CRUCE AEREO CON SEPAR 65 - UNIDAD 87.705,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001487 SPY. INST DE KIT SISTEMA DE PUESTA 65 - UNIDAD 216.685,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001488 SPY. INST DE CONDUCTOR TRENZADO DE 65 - UNIDAD 9.210,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001489 SPY. INST DE CONDUCTOR TRENZADO DE 65 - UNIDAD 7.730,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001490 SPY. MARCADO DE POSTES 65 - UNIDAD 147.345,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001491 SPY. MONTAJE DE RETENID B.T A PERFIL O R 65 - UNIDAD 251.157,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001492 SPY. MONTAJE DE RETENIDA B.T A TIERRA 65 - UNIDAD 110.509,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001493 SPY. MONTAJE DE RETENID B.T PIE DE AMIGO 65 - UNIDAD 251.157,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001494 SPY. MONTAJE DE RETENID B.T A POSTE AUXI 65 - UNIDAD 110.509,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001495 SPY. MONTAJE DE RETENID B.T A TIERRA CUE 65 - UNIDAD 175.411,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001496 SPY. MONTE Y DESMONTE DE OTRAS CARGAS CO 65 - UNIDAD 55.255,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001497 SPY. PUENTES SECUNDARIOS POR CONDUCTOR 65 - UNIDAD 55.255,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001498 SPY. REFORMA DE PERCHA A UN PUESTO 65 - UNIDAD 50.232,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001499 SPY. RETENSIONAR RETENID O CAMBIO DE COM 65 - UNIDAD 36.837,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001500 SPY. RETIRO DE RED PRE-ENSAMBLADA CABLE 65 - UNIDAD 13.316,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001501 SPY. RETIRO DE RETENIDA 65 - UNIDAD 69.069,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001502 SPY. RETIRO E INST DE BAJANTES SEC 65 - UNIDAD 73.672,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001503 SPY. RETIRO E INST DE BAJANTES SEC 65 - UNIDAD 85.007,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001504 SPY. RETIRO PUENTES EN RED ABIERTA 65 - UNIDAD 13.001,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001505 SPY. RETIRO TRAMO DE RED ABIERTA. INCLUY 65 - UNIDAD 4.439,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001506 SPY. RETIRO Y REINTEGRO DE POSTE DE 8 A 65 - UNIDAD 486.608,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001507 SPY. RIENDA POSTE A POSTE 65 - UNIDAD 96.096,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001508 SPY. MONTAJE E INST DE TRANSFORMAD 65 - UNIDAD 1.614.927,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001509 SPY. DESINST, RETIRO DE TRANSFORMA 65 - UNIDAD 1.040.438,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001510 SPY. CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIB 65 - UNIDAD 3.261.681,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001511 SPY. REUBICAC DE TRANSFORMADOR DE DIST 65 - UNIDAD 1.544.089,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001512 SPY. MARCADO DE TRANSFORMADOR 65 - UNIDAD 221.017,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001513 SPY. SUSTITUIR FUSIBLES DE 13.2kV 65 - UNIDAD 55.255,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001514 SPY. INST DE CORTA CIRCUITO DE 13. 65 - UNIDAD 442.035,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001515 SPY. MONTAJE CRUCETA AUXILIAR PARA PROTE 65 - UNIDAD 442.035,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001516 SPY. CAMBIO DE CAJA DE ABONADO EN RED PR 65 - UNIDAD 138.137,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001517 SPY. INST CAJA DE DISTRIBUCION DE 65 - UNIDAD 138.137,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001518 SPY. APOYO ACTIVIDADES ADMINIST N2 65 - UNIDAD 449.869,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001519 SPY. GEOREFERENCIACION DE APOYOS INTERVE 65 - UNIDAD 13.648,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001520 SPY. ABRAZADERA DE DOS SALIDAS DE 120 mm 65 - UNIDAD 41.622,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001521 SPY. ABRAZADERA DE DOS SALIDAS DE 150 mm 65 - UNIDAD 55.457,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001522 SPY. ABRAZADERA DE DOS SALIDAS DE 180 mm 65 - UNIDAD 48.507,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001523 SPY. ABRAZADERA DE UNA SALIDA DE 150 mm 65 - UNIDAD 48.507,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001524 SPY. ABRAZADERA DE UNA SALIDA DE 200 mm 65 - UNIDAD 48.507,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001525 SPY. AISLADOR DE T/TENSOR 3 1/2" (54-1) 65 - UNIDAD 31.213,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001526 SPY. AISLADOR DE TENSION EEI NEMA 54.3 65 - UNIDAD 15.331,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001527 SPY. AISLADOR TIPO PIN 15 (55-5) 65 - UNIDAD 50.999,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001528 SPY. ALAMBRE DE CU DD # 4 65 - UNIDAD 24.246,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001529 SPY. ALAMBRE GALVANIZADO # 12 65 - UNIDAD 21.119,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001530 SPY. AMARRA PLASTICA 10 (25 CM) NEG 65 - UNIDAD 183,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001531 SPY. ANGULAR V DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16 65 - UNIDAD 82.151,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001532 SPY. ARANDELA 3/8' 65 - UNIDAD 1.144,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001533 SPY. ARANDELA 4X4X 1/4' 65 - UNIDAD 14.817,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001534 SPY. BALASTRO 65 - UNIDAD 116.835,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001535 SPY. BISAGRA PIE DE AMIGO 65 - UNIDAD 153.890,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001536 SPY. CABLE DE COBRE # 8 THW 65 - UNIDAD 11.066,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001537 SPY. CABLE NÂº 1/0 CU THHN 65 - UNIDAD 67.770,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001538 SPY. CABLE NÂº 250 MCM CU THHN 65 - UNIDAD 109.899,00$           S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001539 SPY. CABLE NÂº 4 CU THHN 65 - UNIDAD 23.754,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001540 SPY. CABLE NÂº 4/0 CU THHN 65 - UNIDAD 126.792,00$           S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001541 SPY. CABLE PARA RETENIDA 3/8" 65 - UNIDAD 11.302,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001542 SPY. CABLE ST-C 75ÂºC Cu 2X12 AWG(K) 600 65 - UNIDAD 12.590,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001543 SPY. CINTA AISLANTE X ROLLO 20 MT 65 - UNIDAD 39.068,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001544 SPY. CINTA AISLANTE 65 - UNIDAD 2.162,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001545 SPY. CINTA BAND-IT 5/8' 65 - UNIDAD 6.947,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001546 SPY. CONCRETO CICLOPEO 1:2:3 65 - UNIDAD 565.356,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001547 SPY. CONECTOR BF PARA 250 MCM 65 - UNIDAD 9.509,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001548 SPY. CORTACIRCUITO 100 AMPERIOS 15 KV 65 - UNIDAD 299.080,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001549 SPY. CRUCETA GALVANIZ 3" X 3" X 1/4' 65 - UNIDAD 294.113,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001550 SPY. CRUCETA GALVANIZ 3" X 3" X 1/4' 65 - UNIDAD 360.484,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001551 SPY. DIAGONAL DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/18" 65 - UNIDAD 115.968,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001552 SPY. ESLABON TERMINAL SIN GUARDACABO 65 - UNIDAD 19.873,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001553 SPY. ESPARRAGO 5/8' X 18" 4T 65 - UNIDAD 25.083,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001554 SPY. FUSIBLE H 1 AMP 15 KV 65 - UNIDAD 10.373,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001555 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 15 A 65 - UNIDAD 7.519,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001556 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 20 A 65 - UNIDAD 8.898,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001557 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 5 A 65 - UNIDAD 7.066,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001558 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 7 A 65 - UNIDAD 8.761,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001559 SPY. GRILLETE P/LUMINARIA 3/4" A 1" 65 - UNIDAD 15.002,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001560 SPY. GUARDACABO 3/8" 65 - UNIDAD 3.807,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001561 SPY. HEBILLA PARA CINTA BAND-IT 5/8' 65 - UNIDAD 1.024,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001562 SPY. MORDAZA DE UN TORNILLO 65 - UNIDAD 9.647,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001563 SPY. PARARRAYO 12 KV 10 KA 65 - UNIDAD 354.346,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001564 SPY. PERCHA PARA UN PUESTO 65 - UNIDAD 20.609,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001565 SPY. POSTE DE CONCRETO 8 MT X 510 Kg DI 65 - UNIDAD 941.423,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001566 SPY. POSTE METALICO DE 8 MT 65 - UNIDAD 1.649.645,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001567 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1/2" X 3MT 65 - UNIDAD 91.552,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0



30001568 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1/2" 65 - UNIDAD 30.679,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001569 SPY. VARILLA ANCLA 5/8 x 240 MTS. 65 - UNIDAD 66.503,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001570 SPY. ZAPATA DE CONCRETO PARA ANCLA DE 50 65 - UNIDAD 152.713,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001571 SPY. CONECTOR VARILLA PUESTA A TIERRA 65 - UNIDAD 12.836,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001572 SPY. VARILLA PARA PUESTA TIERRA CU/CU X 65 - UNIDAD 425.747,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001573 SPY. CUBO 3 1/2' PULGADAS X 1/4' X 7,5 65 - UNIDAD 17.166,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001574 SPY. BORNA PONCHAR CALIBRE 250 MCM 65 - UNIDAD 17.278,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
30001575 SPY. PERFIL METALICO EN I 65 - UNIDAD 66.491,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
30001576 SPY. PERCHA DE EXTENSION 50 CM 65 - UNIDAD 62.811,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
30001577 SPY. CINTA ANTIFRAUDE ARMORCAST 65 - UNIDAD 158.663,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
30001578 SPY. INST COMPLETA DE MACROMEDIDOR 65 - UNIDAD 407.040,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA N 0
30001579 SPY. NORMALIZACION DE MACROMEDICION. INS 65 - UNIDAD 242.720,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA N 0
30001580 SPY. NORMALIZACION DE MACROMEDICION. INS 65 - UNIDAD 273.707,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001581 SPY. NORMALIZACION DE MACROMEDICION. INS 65 - UNIDAD 414.972,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001582 SPY. TOMA DE SEGUNDAS LECTURAS CON DIGIT 65 - UNIDAD 2.214,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001583 SPY. INSPECCION A TRANSFORMADORES Y MACR 65 - UNIDAD 22.006,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001584 SPY. NORMALIZACION DE MACROMEDICION. INS 65 - UNIDAD 402.005,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001585 SPY. BALANCE DE MACROMEDICION: CONSOLIDA 65 - UNIDAD 42.853,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001586 SPY. Aviso de suspension (incluye programacion, digita     65 - UNIDAD 2.892,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001587 SPY. REVISION DE MACROMEDICION SEMI-INDI 65 - UNIDAD 225.688,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001588 SPY. INSPECCION D TRANSFORMADOR Y MACRO 65 - UNIDAD 23.300,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001589 SPY. INSPECCION D CLIENTES DE MEDIDA DIR 65 - UNIDAD 11.318,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001590 SPY. INSPECCION D CLIENTES DE MEDIDA DIR 65 - UNIDAD 4.554,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001591 SPY. ADICION D CLIENTES DE MEDIDA DIRECT 65 - UNIDAD 3.386,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001592 SPY. ADICION D OTRAS CARGAS DEL TRANSFOR 65 - UNIDAD 2.214,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001593 SPY. INSPECCION CLIENTES DE MEDIDA DIR 65 - UNIDAD 26.738,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001594 SPY. INSPECCION CLIENTES EN DIFER TRANSF 65 - UNIDAD 11.318,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001595 SPY. LECTURA D CLIENTES Y/O USUARIOS DE 65 - UNIDAD 4.042,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001596 SPY. LECTURA D CLIENTE Y/O USUARIOS DE M 65 - UNIDAD 12.380,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001597 SPY. LECTURA DE MEDIDRES UBICADOS A MAS 65 - UNIDAD 38.846,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001598 SPY. LECTURA DE MEDIDRES UBICADOS A MAS 65 - UNIDAD 74.701,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001599 SPY. VISITA FALLIDA LECTURA 65 - UNIDAD 2.214,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001600 SPY. REVIS MEDICION DIRECTA CON TRAZAD 65 - UNIDAD 405.424,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001601 SPY. REVIS MEDICION ESPECIAL CON TRAZA 65 - UNIDAD 746.101,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001602 SPY. DISPONIB MES GESTION DE PERDID 65 - UNIDAD 11.657.730,00$      S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001603 SPY. DIA RECORRIDO GESTION PERDIDAS 65 - UNIDAD 473.671,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001604 SPY. APOYO ACTIVIDADES ADMINIST N1 65 - UNIDAD 860.009,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001605 SPY. APOYO ACTIVIDADES ADMINIST N2 65 - UNIDAD 444.305,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001606 SPY. AMARRA PLASTICA 10 (25 CM) NEG 65 - UNIDAD 181,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001607 SPY. CAPACETE METALICO DE 1 1/2' 65 - UNIDAD 21.297,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001608 SPY. CINTA AISLANTE X ROLLO 20 MT 65 - UNIDAD 39.068,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001609 SPY. CINTA AISLANTE 65 - UNIDAD 2.162,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001610 SPY. CINTA BAND-IT 5/8' 65 - UNIDAD 7.034,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001611 SPY. CINTA DE CAUCHO AUTOFUNDENTE 65 - UNIDAD 100.967,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001612 SPY. HEBILLA PARA CINTA BAND-IT 5/8' 65 - UNIDAD 1.024,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001613 SPY. PRENSA ESTOPA ( 3/4' ) DE PG 21 65 - UNIDAD 6.996,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001614 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZ 1/2" X 3 MT 65 - UNIDAD 91.552,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001615 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1/2" 65 - UNIDAD 30.679,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001616 SPY. SELLO DE BORNERA AZUL ANCLA 65 - UNIDAD 838,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001617 SPY. TORNILLO GOLOZO Y CHAZO 65 - UNIDAD 373,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001618 SPY. TOMACORRIENTE DOBLE 65 - UNIDAD 9.157,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001619 SPY. GRAPA PARALELA 2 TORN CABL 266 ASCR 65 - UNIDAD 107.066,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001620 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 8 A 65 - UNIDAD 8.652,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001621 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 7 A 65 - UNIDAD 8.652,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001622 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 6 A 65 - UNIDAD 6.572,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001623 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 5 A 65 - UNIDAD 7.066,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001624 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 3 A 65 - UNIDAD 6.572,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001625 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 20 A 65 - UNIDAD 8.898,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001626 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 15 A 65 - UNIDAD 7.426,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001627 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 12 A 65 - UNIDAD 7.426,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001628 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 10 A 65 - UNIDAD 7.519,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001629 SPY. CONECTOR TIPO GRAP PARALELA 2 TORNI 65 - UNIDAD 34.273,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001630 SPY. CANDADO 40 mm 65 - UNIDAD 33.554,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001631 SPY. CANDADO 50 mm 65 - UNIDAD 78.600,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001632 SPY. CANDADO ANTICIZALLA 40 mm 65 - UNIDAD 91.088,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001633 SPY. CABLE NÂº 4/0 CU 65 - UNIDAD 126.792,00$           S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001634 SPY. CABLE NÂº 250 CU 65 - UNIDAD 109.899,00$           S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001635 SPY. CABLE DE COBRE # 12 AWG 65 - UNIDAD 3.156,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001636 SPY. ADECUA TABLEROS D MEDID HAS 10 SERV 65 - UNIDAD 589.965,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001637 SPY. ADECUA TABLEROS D MEDID HAS 20 SERV 65 - UNIDAD 756.711,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001638 SPY. APERTURA HUECO PARA CAJA DE MEDIDR, 65 - UNIDAD 105.940,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001639 SPY. ATERRIZAR EQUIP DE MEDIDA : INSTALA 65 - UNIDAD 107.267,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001640 SPY. CORTE D ENERGIA RED SUBTERRANEA CAS 65 - UNIDAD 83.239,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001641 SPY. CORTE DEL SERV DE ENERGIA AEREA 65 - UNIDAD 64.742,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001642 SPY. DISPONIB DE CUADRILLAS MD (DÃ¿A) 65 - UNIDAD 1.179.928,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001643 SPY. INSPECCION DEL SERVICIO MD EN CARRO 65 - UNIDAD 61.334,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001644 SPY. INST COMPLETA DEL SERVICIO - 65 - UNIDAD 251.050,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001645 SPY. INST O CAMBIO ACOMETIDA MONOF 65 - UNIDAD 145.667,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001646 SPY. INSTALACION O CAMBIO CAJA 65 - UNIDAD 145.667,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001647 SPY. INST O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 200.920,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001648 SPY. INST O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 184.975,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001649 SPY. INST O CAMBIO DE CAJA Y MEDID 65 - UNIDAD 200.920,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001650 SPY. INST O CAMBIO MEDIDOR - MONO 65 - UNIDAD 173.931,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001651 SPY. INST TUBO BAJANTE CONDUIT MET 65 - UNIDAD 196.656,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001652 SPY. INST SEGUIMIENTO Y DESCONEXIO 65 - UNIDAD 142.162,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001653 SPY. REUBICAC CAJA Y MEDIDR EXISTENTE 65 - UNIDAD 191.038,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001654 SPY. REUBICAC CAJA, ACOMETIDA Y MEDIDO 65 - UNIDAD 228.498,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001655 SPY. REUBICAC DEL MEDIDR - MONOFASIC 65 - UNIDAD 157.478,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001656 SPY. REVISION DEL SERV DE ENERGIA CON 65 - UNIDAD 173.931,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001657 SPY. REVISION Y CENSO DE CARGA 65 - UNIDAD 39.611,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001658 SPY. VISITA NO EXITOSA EN CARRO 65 - UNIDAD 18.498,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001659 SPY. REVISION DEL SERV DE ENERGIA CON 65 - UNIDAD 388.445,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001660 SPY. CLAUSURA SERV CON RETIRO DE ACOM 65 - UNIDAD 149.403,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001661 SPY. INST COMPLETA DEL SERVICIO - 65 - UNIDAD 291.334,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001662 SPY. INST COMPLETA DEL SERVICIO - 65 - UNIDAD 291.334,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001663 SPY. INST O CAMBIO ACOMETIDA TRIFA 65 - UNIDAD 242.778,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001664 SPY. INST O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 291.334,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001665 SPY. INST O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 294.983,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001666 SPY. INST O CAMBIO DE CAJA Y MEDID 65 - UNIDAD 291.334,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001667 SPY. INST O CAMBIO MEDIDOR TRIFAS 65 - UNIDAD 271.009,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001668 SPY. REUBICAC CAJA Y MEDIDR TRIFASIC 65 - UNIDAD 294.983,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001669 SPY. REUBICAC CAJA, ACOMETIDA Y MEDIDO 65 - UNIDAD 294.983,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001670 SPY. REUBICAC DEL MEDIDR - TRIFASICO 65 - UNIDAD 245.819,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001671 SPY. REVISION DEL SERV DE ENERGIA TR 65 - UNIDAD 245.819,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001672 SPY. DISPONIB DIA INSPECTOR CON MOT 65 - UNIDAD 396.097,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001673 SPY. REVISION Y CENSO D CARGA A VENTAS A 65 - UNIDAD 33.009,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001674 SPY. INST TUBO BAJANTE CONDUIT MET 65 - UNIDAD 77.690,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001675 SPY. VERIFICACION TECNICA NUEVOS SERV 65 - UNIDAD 18.006,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001676 SPY. OPERADOR DESPACHO. VL DIA VERIFIC N 65 - UNIDAD 275.225,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001677 SPY. REVISION DE SERV AFORADO DE ENER 65 - UNIDAD 58.269,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001678 SPY. REVISION DE SERV AFORADO DE ENER 65 - UNIDAD 98.328,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001679 SPY. CONEXION, DESCONEXION, SERV AFOR 65 - UNIDAD 58.998,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001680 SPY. CONEXION, DESCONEXION, SERV AFOR 65 - UNIDAD 98.328,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001681 SPY. INST TUBO BAJANTE CONDUIT MET 65 - UNIDAD 118.912,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001682 SPY. RETIRO D LA RED DE ENERGIA SERV AFO 65 - UNIDAD 95.520,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001683 SPY. INSPECCION DEL SERVICIO MD EN MOTO 65 - UNIDAD 23.592,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001684 SPY. VISITA NO EXITOSA EN MOTO 65 - UNIDAD 7.569,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001685 SPY. CLAUSURA DEL SERV SIN RETIRO DE 65 - UNIDAD 56.188,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001686 SPY. INST COMPLETA DEL SERVICIO - 65 - UNIDAD 357.555,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001687 SPY. CALIBRACION DE MEDIDR MONOFASICO DE 65 - UNIDAD 38.706,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30001688 SPY. CALIBRACION DE MEDIDR TRIFILAR DE M 65 - UNIDAD 67.297,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30001689 SPY. CALIBRACION DE MEDIDR TRIFASICO DE 65 - UNIDAD 137.443,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30001690 SPY. APOYO ACTIVIDADES ADMINIST N1 65 - UNIDAD 870.780,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001691 SPY. APOYO ACTIVIDADES ADMINIST N2 65 - UNIDAD 444.305,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0



30001692 SPY. APOYO ACTIVIDADES ADMINIST N3 65 - UNIDAD 173.357,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001693 SPY. GEOREFERENCIACION NUEVO SERV MON 65 - UNIDAD 34.884,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001694 SPY. ABRAZADERA DE 2 " 65 - UNIDAD 3.263,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001695 SPY. ABRAZADERA GRAPAS G/NIZADA 1" 65 - UNIDAD 808,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001696 SPY. ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA 1/2' 65 - UNIDAD 607,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001697 SPY. ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA 3/8' 65 - UNIDAD 467,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001698 SPY. ALAMBRE DE CU DD # 4 65 - UNIDAD 23.946,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001699 SPY. AMARRA PLASTICA 10 (25 CM) NEG 65 - UNIDAD 181,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001700 SPY. ANCLAJE PARA ACOMETIDAS 65 - UNIDAD 6.850,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001701 SPY. ARANDELA 3/8 65 - UNIDAD 1.144,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001702 SPY. CABLE DE COBRE # 8 THW 65 - UNIDAD 11.066,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30001703 SPY. CANDADO 30 mm 65 - UNIDAD 22.829,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001704 SPY. CANDADO 40 mm 65 - UNIDAD 33.554,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001705 SPY. CANDADO 50 mm 65 - UNIDAD 78.600,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001706 SPY. CANDADO ANTICIZALLA 40 mm 65 - UNIDAD 89.961,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001707 SPY. CANDADO ANTICIZALLA 50 mm 65 - UNIDAD 113.888,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001708 SPY. CAPACETE METALICO DE 1 1/2' 65 - UNIDAD 21.297,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001709 SPY. CINTA AISLANTE X ROLLO 20 MT 65 - UNIDAD 39.068,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001710 SPY. CINTA AISLANTE 65 - UNIDAD 2.162,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001711 SPY. CINTA BAND-IT 5/8' 65 - UNIDAD 6.947,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001712 SPY. CURVA EMT 1 1/2" 65 - UNIDAD 20.304,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001713 SPY. CURVA EMT 1' 65 - UNIDAD 6.542,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001714 SPY. HEBILLA PARA CINTA BAND-IT 5/8' 65 - UNIDAD 1.024,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001715 SPY. OJO DE ALUMINIO 65 - UNIDAD 7.187,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001716 SPY. PERNO EXPANSIVO DE OJO DE 3/8' 65 - UNIDAD 17.725,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001717 SPY. PRENSA ESTOPA ( 1") PG 29 C/T 65 - UNIDAD 8.716,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001718 SPY. PRENSA ESTOPA ( 1/2' ) PG 13.5 65 - UNIDAD 3.919,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001719 SPY. PRENSA ESTOPA ( 3/4' ) DE PG 21 65 - UNIDAD 6.909,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001720 SPY. RIEL OMEGA (2,5 CM) 65 - UNIDAD 14.947,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001721 SPY. RIEL OMEGA 65 - UNIDAD 5.602,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001722 SPY. STIKER BLANCO RET MEDIDIDOR 65 - UNIDAD 640,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001723 SPY. STIKER P/ MEDIDOR DE COLOR NAR 65 - UNIDAD 640,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001724 SPY. TORNILLO GOLOZO Y CHAZO 65 - UNIDAD 378,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001725 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZ D 1/2" X 3 MT 65 - UNIDAD 91.552,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001726 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1/2" 65 - UNIDAD 30.679,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001727 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZ D 1' x 3 65 - UNIDAD 158.128,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001728 SPY. TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1' 65 - UNIDAD 52.897,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001729 SPY. TUBO CONDUIT PLASTICO DE 1/2" X 3MT 65 - UNIDAD 9.283,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001730 SPY. TUBO CONDUIT PLASTICO DE 1/2" 65 - UNIDAD 2.891,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001731 SPY. TUBO E.M.T 1" X 3 MT 65 - UNIDAD 68.852,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001732 SPY. TUBO E.M.T 1" 65 - UNIDAD 23.238,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001733 SPY. TUBO EMT DE 2" X 3 MT 65 - UNIDAD 216.652,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001734 SPY. TUBO EMT DE 2" 65 - UNIDAD 72.218,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001735 SPY. UNION EMT 1" 65 - UNIDAD 2.745,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001736 SPY. BREAKER 1F PARA RIEL 1 X 40 AMP 65 - UNIDAD 35.012,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001737 SPY. CONECTOR VARILLA PUESTA A TIERRA 65 - UNIDAD 12.997,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001738 SPY. INTERRUPTOR 2F DE 2 X 40 A 65 - UNIDAD 32.333,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001739 SPY. INTERRUPTOR 2F DE 2 X 60 A 65 - UNIDAD 96.558,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001740 SPY. INTERRUPTOR 3F DE 3 X 60 A 65 - UNIDAD 142.677,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001741 SPY. INTERRUPTOR 1F DE 1 X 40 A 65 - UNIDAD 34.047,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001742 SPY. VARILLA ANCLA 5/8 x 240 MTS. 65 - UNIDAD 67.336,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001743 SPY. VARILLA PARA PUEST TIERRA CU/CU X 2 65 - UNIDAD 425.747,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001744 SPY. CORAZA L.T 1' 65 - UNIDAD 14.894,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001745 SPY. PLATINA PARA FIJAR TC Y TP 65 - UNIDAD 66.503,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001746 SPY. GUARDACABO 3/8" 65 - UNIDAD 3.807,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001747 SPY. UNION GALVANIZADA DE 1/2" 65 - UNIDAD 4.176,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001748 SPY. ARANDELA 4X4X 1/4' 65 - UNIDAD 14.817,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001749 SPY. FUSIBLE T/HILO DE 5 AMPERIOS 65 - UNIDAD 6.979,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001750 SPY. BREAKER 2F PARA RIEL 2 X 60 AMP 65 - UNIDAD 78.673,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
30001751 SPY. BREAKER 3F PARA RIEL 3 X 60 AMP 65 - UNIDAD 119.186,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
30001752 SPY. CAPACETE METALICO DE 1' 65 - UNIDAD 15.433,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
30001753 SPY. PRENSA ESTOPA ( 1 1/2") PG 29 C/T 65 - UNIDAD 10.129,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
30001754 SPY. TORNILLO DRYWALL 1,5' 65 - UNIDAD 204,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001755 SPY. CURVA EMT 2' 65 - UNIDAD 31.370,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001756 SPY. TABLA DE MADERA 20 X 30 X 1 CM 65 - UNIDAD 3.840,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001757 SPY. BUSHING GALVANIZADO 1 1/2' 65 - UNIDAD 4.673,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30001758 SPY. BUSHING GALVANIZADO 1/2' 65 - UNIDAD 2.168,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
30001759 SPY. BUSHING GALVANIZADO 3/4' 65 - UNIDAD 3.138,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
30001760 SPY. BUSHING GALVANIZADO 1' 65 - UNIDAD 3.318,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
30001761 SPY. BUSHING GALVANIZADO 2' 65 - UNIDAD 8.087,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
30001762 SPY. BUSHING GALVANIZADO 4' 65 - UNIDAD 36.708,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA N 0
30001763 SPY. ADECUAC D TABLEROS D MEDID HAST 10 65 - UNIDAD 582.667,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA N 0
30001764 SPY. ADECUAC D TABLEROS D MEDID HAST 20 65 - UNIDAD 756.711,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA N 0
30001765 SPY. APERTURA HUECO PARA CAJA DE MEDIDR, 65 - UNIDAD 107.267,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA N 0
30001766 SPY. ATERRIZAR EQUIP DE MEDIDA: INST VAR 65 - UNIDAD 107.267,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA N 0
30001767 SPY. CORTE D ENERGIA RED SUBTERRAN CAS 1 65 - UNIDAD 83.239,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001768 SPY. CORTE DEL SERV DE ENERGIA AEREA 65 - UNIDAD 64.742,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001769 SPY. DISPONIB DE CUADRILLAS MD (DÃ¿A) 65 - UNIDAD 1.165.333,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001770 SPY. INSPECCION DEL SERVICIO MD EN CARRO 65 - UNIDAD 61.334,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001771 SPY. INST COMPLETA DEL SERVICIO - 65 - UNIDAD 247.944,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001772 SPY. INST O CAMBIO ACOMETIDA MONOF 65 - UNIDAD 145.667,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001773 SPY. INSTALACION O CAMBIO CAJA 65 - UNIDAD 145.667,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001774 SPY. INST O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 200.920,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001775 SPY. INST O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 184.975,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001776 SPY. INST O CAMBIO DE CAJA Y MEDID 65 - UNIDAD 200.920,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001777 SPY. INST O CAMBIO MEDIDOR - MONO 65 - UNIDAD 173.931,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001778 SPY. INST TUBO BAJANTE CONDUIT MET 65 - UNIDAD 194.224,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001779 SPY. INST SEGUIMIENTO Y DESCONEXIO 65 - UNIDAD 140.403,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001780 SPY. REUBICAC CAJA Y MEDIDR EXISTENTE 65 - UNIDAD 191.038,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001781 SPY. REUBICAC CAJA, ACOMETIDA Y MEDIDO 65 - UNIDAD 228.498,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001782 SPY. REUBICAC DEL MEDIDR - MONOFASIC 65 - UNIDAD 159.450,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001783 SPY. REVISION DEL SERV DE ENERGIA CON 65 - UNIDAD 176.109,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001784 SPY. REVISION Y CENSO DE CARGA 65 - UNIDAD 40.107,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001785 SPY. VISITA NO EXITOSA EN CARRO 65 - UNIDAD 18.729,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001786 SPY. REVISION DEL SERV DE ENERGIA CON 65 - UNIDAD 393.310,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001787 SPY. CLAUSURA SERV CON RETIRO DE ACOM 65 - UNIDAD 151.274,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001788 SPY. INST COMPLETA DEL SERVICIO - 65 - UNIDAD 294.983,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001789 SPY. INST COMPLETA DEL SERVICIO - 65 - UNIDAD 294.983,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001790 SPY. INST O CAMBIO ACOMETIDA TRIFA 65 - UNIDAD 245.819,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001791 SPY. INST O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 294.983,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001792 SPY. INST O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 294.983,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001793 SPY. INST O CAMBIO DE CAJA Y MEDID 65 - UNIDAD 294.983,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001794 SPY. INST O CAMBIO MEDIDOR TRIFAS 65 - UNIDAD 274.403,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001795 SPY. REUBICAC CAJA Y MEDIDR TRIFASIC 65 - UNIDAD 294.983,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001796 SPY. REUBICAC CAJA, ACOMETIDA Y MEDIDO 65 - UNIDAD 294.983,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001797 SPY. REUBICAC DEL MEDIDR - TRIFASICO 65 - UNIDAD 245.819,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001798 SPY. REVISION DEL SERV DE ENERGIA TRIF 65 - UNIDAD 245.819,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001799 SPY. DISPONIBILIDAD INSPECTOR CON MOT 65 - UNIDAD 401.058,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001800 SPY. REVISION Y CENSO CARGA A VENTS AMBU 65 - UNIDAD 33.422,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001801 SPY. INST TUBO BAJANTE CONDUIT MET 65 - UNIDAD 78.663,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001802 SPY. VERIFICACION TECNICA NUEVOS SERV 65 - UNIDAD 18.231,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001803 SPY. OPERADOR DESPACHO VL DIA (VERIFICAD 65 - UNIDAD 278.672,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001804 SPY. REVISION SERV AFORADO D ENER RED A 65 - UNIDAD 58.998,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001805 SPY. REVISION SERV AFORADO D ENER CAMAR 65 - UNIDAD 98.328,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001806 SPY. CONEXION, DESCONEX, SERVICIO AFOR 65 - UNIDAD 58.998,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001807 SPY. CONEXION, DESCONEX, SERVICIO AFOR 65 - UNIDAD 98.328,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001808 SPY. INST TUBO BAJANTE CONDUIT MET 65 - UNIDAD 120.401,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001809 SPY. RETIRO D RED DE ENERGIA, SERV AFOR 65 - UNIDAD 96.717,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001810 SPY. INSPECCION DEL SERVICIO MD EN MOTO 65 - UNIDAD 23.592,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001811 SPY. VISITA NO EXITOSA EN MOTO 65 - UNIDAD 7.569,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001812 SPY. CLAUSURA DEL SERV SIN RETIRO ELEM 65 - UNIDAD 56.188,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001813 SPY. INST COMPLETA DEL SERVICIO - 65 - UNIDAD 357.555,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001814 SPY. CALIBRAC DE MEDIDOR MONOFAS M.D 65 - UNIDAD 38.706,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30001815 SPY. CALIBRAC DE MEDIDOR TRIFILAR M.D 65 - UNIDAD 67.296,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0



30001816 SPY. CALIBRACION MEDIDOR TRIFASICO M.D 65 - UNIDAD 137.442,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30001817 SPY. APOYO ACTIVIDADES ADMINIST N1 65 - UNIDAD 870.780,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001818 SPY. APOYO ACTIVIDADES ADMINIST N2 65 - UNIDAD 449.869,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001819 SPY. APOYO ACTIVIDADES ADMINIST N3 65 - UNIDAD 175.528,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001820 SPY. GEOREFERENCIACION NUEVO SERV MON 65 - UNIDAD 35.320,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001948 SERV ADECUACION DE TABLEROS DE MEDIDA HA 65 - UNIDAD 589.965,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001949 SERV ADECUACION DE TABLEROS DE MEDIDA HA 65 - UNIDAD 766.188,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001950 SERV APERTURA HUECO PARA CAJA DE MEDIDOR 65 - UNIDAD 107.267,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001951 SERV ATERRIZAR EQUIPO DE MEDIDA : INSTAL 65 - UNIDAD 107.267,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001952 SERV CORTE DE ENERGIA RED SUBTERRANEA CA 65 - UNIDAD 84.281,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001953 SERV CORTE DEL SERV ICIO DE ENERGIA AERE 65 - UNIDAD 65.552,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001954 SERV INSPECCION DEL SERV ICIO MD EN CARR 65 - UNIDAD 62.102,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001955 SERV INSTALACION COMPLETA SERV MON-BIF UR 65 - UNIDAD 298.749,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
30001956 SERV INSTALACION O CAMBIO ACOMETIDA MONO 65 - UNIDAD 147.492,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001957 SERV INSTALACION O CAMBIO CAJA 65 - UNIDAD 147.492,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001959 SERV INSTALACION O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 203.436,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001960 SERV INSTALACION O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 187.292,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001961 SERV INSTALACION O CAMBIO DE CAJA Y MEDI 65 - UNIDAD 203.436,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001962 SERV INSTALACION O CAMBIO MEDIDOR - MON 65 - UNIDAD 176.109,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001963 SERV INSTALACION TUBO BAJANTE CONDUIT ME 65 - UNIDAD 196.656,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001964 SERV INSTALACION SEGUIMIENTO Y DESCONEXI 65 - UNIDAD 140.403,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001965 SERV REUBICACION CAJA Y MEDIDOR EXISTENT 65 - UNIDAD 191.038,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001966 SERV REUBICACION CAJA, ACOMETIDA Y MEDID 65 - UNIDAD 228.498,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001967 SERV REUBICACION DEL MEDIDOR - MONOFASI 65 - UNIDAD 157.478,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001968 SERV REVISION DEL SERV ICIO DE ENERGIA C 65 - UNIDAD 173.931,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001969 SERV REVISION Y CENSO DE CARGA 65 - UNIDAD 39.611,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001970 SERV VISITA NO EXITOSA EN CARRO 65 - UNIDAD 18.498,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001971 SERV REVISION DEL SERV ICIO DE ENERGIA C 65 - UNIDAD 388.445,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001972 SERV CLAUSURA SERV ICIO CON RETIRO DE AC 65 - UNIDAD 149.403,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001973 SERV INSTALACION COMPLETA SERV MON-BIF RU 65 - UNIDAD 351.029,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
30001974 SERV INSTALACION COMPLETA SERV TRIFASICO  65 - UNIDAD 351.029,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
30001975 SERV INSTALACION O CAMBIO ACOMETIDA TRIF 65 - UNIDAD 242.778,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001976 SERV INSTALACION O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 291.334,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001977 SERV INSTALACION O CAMBIO DE ACOMETIDA Y 65 - UNIDAD 291.334,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001978 SERV INSTALACION O CAMBIO DE CAJA Y MEDI 65 - UNIDAD 291.334,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001979 SERV INSTALACION O CAMBIO MEDIDOR TRIFA 65 - UNIDAD 271.009,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001980 SERV REUBICACION CAJA Y MEDIDOR TRIFASI 65 - UNIDAD 291.334,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001981 SERV REUBICACION CAJA, ACOMETIDA Y MEDID 65 - UNIDAD 291.334,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001982 SERV REUBICACION DEL MEDIDOR - TRIFASIC 65 - UNIDAD 242.778,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001983 SERV REVISION DEL SERV ICIO DE ENERGIA 65 - UNIDAD 242.778,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001984 SERV DISPONIBILIDAD DIA INSPECTOR CON MOTO  65 - UNIDAD 396.097,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001985 SERV REVISION Y CENSO DE CARGA A VENTAS 65 - UNIDAD 33.009,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001986 SERV INSTALACION TUBO BAJANTE CONDUIT ME 65 - UNIDAD 77.690,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001987 SERV VERIFICACION TECNICA NUEVOS SERV IC 65 - UNIDAD 18.006,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001988 SERV OPERADOR DESPACHO. VL DIA (VERIFICA 65 - UNIDAD 275.225,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001989 SERV REVISION DE SERV ICIO AFORADO DE EN 65 - UNIDAD 58.269,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001990 SERV REVISION DE SERV ICIO AFORADO DE EN 65 - UNIDAD 97.112,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001991 SERV CONEXION, DESCONEXION, SERV ICIO AF 65 - UNIDAD 58.269,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001992 SERV CONEXION, DESCONEXION, SERV ICIO AF 65 - UNIDAD 97.112,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001993 SERV INSTALACION TUBO BAJANTE CONDUIT ME 65 - UNIDAD 118.912,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001994 SERV RETIRO DE LA RED DE ENERGIA, SERV I 65 - UNIDAD 95.520,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001995 SERV INSPECCION DEL SERV ICIO MD EN MOTO 65 - UNIDAD 23.300,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001996 SERV VISITA NO EXITOSA EN MOTO 65 - UNIDAD 7.475,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001997 SERV CLAUSURA DEL SERV ICIO SIN RETIRO D 65 - UNIDAD 55.493,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30001998 SERV INSTALACION COMPLETA SERV TRIFASICO 65 - UNIDAD 425.490,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
30001999 SERV CALIBRACION DE MEDIDOR MONOFASICO D 65 - UNIDAD 51.935,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30002000 SERV CALIBRACION DE MEDIDOR TRIFILAR DE 65 - UNIDAD 90.471,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30002001 SERV CALIBRACION DE MEDIDOR TRIFASICO DE 65 - UNIDAD 137.441,41$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30002002 SERV APOYO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS N 65 - UNIDAD 860.009,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002003 SERV APOYO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS N 65 - UNIDAD 444.305,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002004 SERV APOYO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS N 65 - UNIDAD 173.357,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002005 SERV GEOREFERENCIACION NUEVO SERV ICIO M 65 - UNIDAD 34.884,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002006 SERV ABRAZADERA DE 2 " 65 - UNIDAD 3.263,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002007 SERV ABRAZADERA GRAPAS G/NIZADA 1" 65 - UNIDAD 808,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002008 SERV ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA 1/2' 65 - UNIDAD 599,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002009 SERV ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA 3/8' 65 - UNIDAD 461,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002010 SERV ALAMBRE DE CU DD # 4 65 - UNIDAD 23.946,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002011 SERV AMARRA PLASTICA 10 (25 CM) NEG 65 - UNIDAD 181,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002012 SERV ANCLAJE PARA ACOMETIDAS 65 - UNIDAD 6.850,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002013 SERV ARANDELA 3/8 65 - UNIDAD 1.144,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002014 SERV CABLE DE COBRE # 8 THW 65 - UNIDAD 11.066,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30002015 SERV CANDADO 30 mm 65 - UNIDAD 22.829,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002016 SERV CANDADO 40 mm 65 - UNIDAD 33.554,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002017 SERV CANDADO 50 mm 65 - UNIDAD 78.600,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002018 SERV CANDADO ANTICIZALLA 40 mm 65 - UNIDAD 89.961,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002019 SERV CANDADO ANTICIZALLA 50 mm 65 - UNIDAD 113.888,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002020 SERV CAPACETE METALICO DE 1 1/2' 65 - UNIDAD 21.297,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002021 SERV CINTA AISLANTE X ROLLO 20 MT 65 - UNIDAD 39.068,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002022 SERV CINTA AISLANTE 65 - UNIDAD 2.162,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002023 SERV CINTA BAND-IT 5/8' 65 - UNIDAD 6.947,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002024 SERV CURVA EMT 1 1/2" 65 - UNIDAD 20.304,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002025 SERV CURVA EMT 1' 65 - UNIDAD 6.542,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002026 SERV HEBILLA PARA CINTA BAND-IT 5/8' 65 - UNIDAD 1.024,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002027 SERV OJO DE ALUMINIO 65 - UNIDAD 7.098,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002028 SERV PERNO EXPANSIVO DE OJO DE 3/8' 65 - UNIDAD 17.725,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002029 SERV PRENSA ESTOPA ( 1") PG 29 C/T 65 - UNIDAD 8.716,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002030 SERV PRENSA ESTOPA ( 1/2' ) PG 13.5 65 - UNIDAD 3.919,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002031 SERV PRENSA ESTOPA ( 3/4' ) DE PG 21 65 - UNIDAD 6.909,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002032 SERV RIEL OMEGA (2,5 CM) 65 - UNIDAD 14.947,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002033 SERV RIEL OMEGA 65 - UNIDAD 5.602,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002034 SERV STIKER BLANCO RET MEDIDIDOR 65 - UNIDAD 632,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002035 SERV STIKER P/ MEDIDOR DE COLOR NAR 65 - UNIDAD 632,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002036 SERV TORNILLO GOLOZO Y CHAZO 65 - UNIDAD 373,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002037 SERV TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1/2" X 3 M 65 - UNIDAD 91.552,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002038 SERV TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1/2" 65 - UNIDAD 30.679,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002039 SERV TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1' x 3 65 - UNIDAD 158.128,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002040 SERV TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1' 65 - UNIDAD 52.897,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002041 SERV TUBO CONDUIT PLASTICO DE 1/2" X 3MT 65 - UNIDAD 9.283,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002042 SERV TUBO CONDUIT PLASTICO DE 1/2" 65 - UNIDAD 2.891,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002043 SERV TUBO E.M.T 1" X 3 MT 65 - UNIDAD 68.852,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002044 SERV TUBO E.M.T 1" 65 - UNIDAD 22.951,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002045 SERV TUBO EMT DE 2" X 3 MT 65 - UNIDAD 216.652,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002046 SERV TUBO EMT DE 2" 65 - UNIDAD 72.218,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002047 SERV UNION EMT 1" 65 - UNIDAD 2.745,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002048 SERV BREAKER 1F PARA RIEL 1 X 40 AMP 65 - UNIDAD 35.012,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002049 SERV CONECTOR VARILLA PUESTA A TIERRA 65 - UNIDAD 12.836,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002050 SERV INTERRUPTOR 2F DE 2 X 40 A 65 - UNIDAD 31.934,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002051 SERV INTERRUPTOR 2F DE 2 X 60 A 65 - UNIDAD 96.558,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002052 SERV INTERRUPTOR 3F DE 3 X 60 A 65 - UNIDAD 140.912,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002053 SERV INTERRUPTOR 1F DE 1 X 40 A 65 - UNIDAD 33.625,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002054 SERV VARILLA ANCLA 5/8 x 240 MTS. 65 - UNIDAD 66.503,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002055 SERV VARILLA PARA PUESTA TIERRA CU/CU X 65 - UNIDAD 425.747,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002056 SERV CORAZA L.T 1' 65 - UNIDAD 14.894,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002057 SERV PLATINA PARA FIJAR TC Y TP 65 - UNIDAD 66.503,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002058 SERV GUARDACABO 3/8" 65 - UNIDAD 3.807,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002059 SERV UNION GALVANIZADA DE 1/2" 65 - UNIDAD 4.176,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002060 SERV ARANDELA 4X4X 1/4' 65 - UNIDAD 14.817,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002061 SERV FUSIBLE T/HILO DE 5 AMPERIOS 65 - UNIDAD 6.979,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002062 SERV BREAKER 2F PARA RIEL 2 X 60 AMP 65 - UNIDAD 78.673,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002063 SERV BREAKER 3F PARA RIEL 3 X 60 AMP 65 - UNIDAD 119.186,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002064 SERV CAPACETE METALICO DE 1' 65 - UNIDAD 15.433,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002065 SERV PRENSA ESTOPA ( 1 1/2") PG 29 C/T 65 - UNIDAD 10.129,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002066 SERV TORNILLO DRYWALL 1,5' 65 - UNIDAD 204,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002067 SERV CURVA EMT 2' 65 - UNIDAD 31.370,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0



30002068 SERV TABLA DE MADERA 20 X 30 X 1 CM 65 - UNIDAD 3.840,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002069 SERV BUSHING GALVANIZADO 1 1/2' 65 - UNIDAD 4.673,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002070 SERV BUSHING GALVANIZADO 1/2' 65 - UNIDAD 2.168,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002071 SERV BUSHING GALVANIZADO 3/4' 65 - UNIDAD 3.138,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002072 SERV BUSHING GALVANIZADO 1' 65 - UNIDAD 3.318,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002073 SERV BUSHING GALVANIZADO 2' 65 - UNIDAD 8.087,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002074 SERV BUSHING GALVANIZADO 4' 65 - UNIDAD 36.708,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002075 SERV SELLO DE BORNERA TIPO ANCLA 65 - UNIDAD 961,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002076 SERV. suspension del servicio de energia en bornera 65 - UNIDAD 11.546,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002077 SERV. suspension del servicio de energia aerea baja te    65 - UNIDAD 42.430,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002078 SERV. suspension drastica del servicio de energia (reti   65 - UNIDAD 68.434,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002079 SERV. suspension del servicio de energia red subterra   65 - UNIDAD 13.672,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002080 SERV. suspension del servicio de energia red subterra     65 - UNIDAD 27.165,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002081 SERV. suspension o corte del servicio de energia med      65 - UNIDAD 69.784,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002082 SERV. Reconexion o reInstalacion del servicio de ener       65 - UNIDAD 246.722,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002083 SERV. Reconexion del servicio de energia en bornera 65 - UNIDAD 36.443,00$             1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002084 SERV RECONEXION DEL SERVICIO DE ENERGIA A   65 - UNIDAD 97.478,00$             1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002085 SERV RECONEXION DEL SERVICIO DE ENERGIA R   65 - UNIDAD 37.093,00$             1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002086 SERV REINSTALACION DEL SERVICIO DE ENER 65 - UNIDAD 71.601,00$             1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002087 SERV CORTE DEL SERVICIO DE ENERGIA AEREA 65 - UNIDAD 71.600,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002088 SERV CORTE DEL SERVICIO DE ENERGIA RED S 65 - UNIDAD 52.647,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002089 SERV CORTE DEL SERVICIO DE ENERGIA RED S 65 - UNIDAD 66.296,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002090 SERV VISITA NO EXITOSA O VISITA FALLIDA 65 - UNIDAD 8.094,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002091 SERV SEGUIMIENO AL CORTE: USUARIO SIN SE 65 - UNIDAD 8.954,00$                S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002092 SERV SEGUIMIENTO AL CORTE: USUARIO CON S 65 - UNIDAD 130.974,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002093 SERV DISPONIBILIDAD DE CUADRILLA (VEHICU 65 - UNIDAD 1.073.991,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002094 SERV DESCONEXION SERVICIO EN SITIO CON T 65 - UNIDAD 108.160,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002095 SERV. Reconexion servicio en sitio con terminal portati    65 - UNIDAD 216.319,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002096 SERV DESCONEXION SERVICIO EN SITIO CON T 65 - UNIDAD 58.782,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002097 SERV. Reconexion servicio en sitio con terminal portati   65 - UNIDAD 117.565,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002098 SERV DESCONEXION DE ACOMETIDA EN POSTE M 65 - UNIDAD 88.366,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002099 SERV CONEXION ACOMETIDA EN POSTE MEDIDOR 65 - UNIDAD 176.732,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002100 SERV. Reconexion con materiales medida directa serv    65 - UNIDAD 219.025,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002101 SERV. Reconexion con materiales medida directa trifas 65 - UNIDAD 304.910,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002102 SERV. Reconexion con materiales medida semidirecta  65 - UNIDAD 1.228.195,00$        1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002103 SERV. Reconexion con materiales medida indirecta (n    65 - UNIDAD 1.506.004,00$        1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002104 SERV. suspension del servicio de energia en bornera 65 - UNIDAD 20.040,00$             S 9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
30002105 SERV. suspension del servicio de energia aerea baja te    65 - UNIDAD 51.143,00$             S 9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
30002106 SERV. suspension o corte del servicio de energia med      65 - UNIDAD 176.064,00$           S 9976 SUSPENSION DEL SERVICIO S 0
30002107 SERV. Reconexion del servicio de energia en bornera 65 - UNIDAD 46.341,00$             1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002108 SERV. Reconexion del servicio de energia aerea baja t 65 - UNIDAD 160.734,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002109 SERV. Reconexion o reInstalacion del servicio de ener       65 - UNIDAD 390.863,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002110 SERV CORTE DEL SERVICIO DE ENERGIA AEREA 65 - UNIDAD 67.124,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002111 SERV REINSTALACION DEL SERVICIO DE ENER 65 - UNIDAD 170.475,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002112 SERV VISITA NO EXITOSA O VISITA FALLIDA 65 - UNIDAD 13.151,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002113 SERV SEGUIMIENO AL CORTE: USUARIO SIN SE 65 - UNIDAD 16.186,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002114 SERV SEGUIMIENTO AL CORTE: USUARIO CON S 65 - UNIDAD 129.397,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002115 SERV DESCONEXION SERVICIO EN SITIO CON T 65 - UNIDAD 139.381,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002116 SERV. Reconexion servicio en sitio con terminal portati    65 - UNIDAD 278.762,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002117 SERV DESCONEXION SERVICIO EN SITIO CON T 65 - UNIDAD 75.112,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002118 SERV. Reconexion servicio en sitio con terminal portati   65 - UNIDAD 150.223,00$           1334 RECONEXION ENERGIA S 0
30002119 SERV DESCONEXION DE ACOMETIDA EN POSTE M 65 - UNIDAD 117.566,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002120 SERV CONEXION ACOMETIDA EN POSTE MEDIDOR 65 - UNIDAD 117.566,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002121 SERV. Reconexion con materiales medida directa mon   65 - UNIDAD 265.942,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002122 SERV. Reconexion con materiales medida semidirecta  65 - UNIDAD 409.139,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002123 SERV RECONEXION CON MATERIALES MEDIDA SE 65 - UNIDAD 1.315.225,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002124 SERV. Reconexion con materiales medida indirecta (n    65 - UNIDAD 1.611.409,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002125 SERV APOYO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS N 65 - UNIDAD 449.870,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002126 SERV ABRAZADERA DE 2 " 65 - UNIDAD 3.263,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002127 SERV ABRAZADERA GRAPAS G/NIZADA 1" 65 - UNIDAD 808,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002128 SERV ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA 1/2' 65 - UNIDAD 599,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002129 SERV ABRAZADERAS GRAPAS G/NIZADA 3/8' 65 - UNIDAD 461,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002130 SERV ALAMBRE DE CU DD # 4 65 - UNIDAD 23.946,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002131 SERV AMARRA PLASTICA 10 (25 CM) NEG 65 - UNIDAD 181,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002132 SERV ANCLAJE PARA ACOMETIDAS 65 - UNIDAD 6.850,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002133 SERV ARANDELA 3/8 65 - UNIDAD 1.144,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002134 SERV CABLE DE COBRE # 8 THW 65 - UNIDAD 11.066,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30002135 SERV CANDADO 30 mm 65 - UNIDAD 22.829,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002136 SERV CANDADO 40 mm 65 - UNIDAD 33.554,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002137 SERV CANDADO 50 mm 65 - UNIDAD 78.600,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002138 SERV CANDADO ANTICIZALLA 40 mm 65 - UNIDAD 89.961,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002139 SERV CANDADO ANTICIZALLA 50 mm 65 - UNIDAD 113.888,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002140 SERV CAPACETE METALICO DE 1 1/2' 65 - UNIDAD 21.297,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002141 SERV CINTA AISLANTE X ROLLO 20 MT 65 - UNIDAD 39.068,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002142 SERV CINTA AISLANTE 65 - UNIDAD 2.162,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002143 SERV CINTA BAND-IT 5/8' 65 - UNIDAD 6.947,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002144 SERV CURVA EMT 1 1/2" 65 - UNIDAD 20.304,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002145 SERV CURVA EMT 1' 65 - UNIDAD 6.542,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002146 SERV HEBILLA PARA CINTA BAND-IT 5/8' 65 - UNIDAD 1.024,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002147 SERV OJO DE ALUMINIO 65 - UNIDAD 7.098,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002148 SERV PERNO EXPANSIVO DE OJO DE 3/8' 65 - UNIDAD 17.725,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002149 SERV PRENSA ESTOPA ( 1") PG 29 C/T 65 - UNIDAD 8.716,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002150 SERV PRENSA ESTOPA ( 1/2' ) PG 13.5 65 - UNIDAD 3.919,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002151 SERV PRENSA ESTOPA ( 3/4' ) DE PG 21 65 - UNIDAD 6.909,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002152 SERV RIEL OMEGA (2,5 CM) 65 - UNIDAD 14.947,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002153 SERV RIEL OMEGA 65 - UNIDAD 5.602,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002154 SERV STIKER BLANCO RET MEDIDIDOR 65 - UNIDAD 632,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002155 SERV STIKER P/ MEDIDOR DE COLOR NAR 65 - UNIDAD 632,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002156 SERV TORNILLO GOLOZO Y CHAZO 65 - UNIDAD 373,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002157 SERV TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1/2" X 3 M 65 - UNIDAD 91.552,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002158 SERV TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1/2" 65 - UNIDAD 30.679,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002159 SERV TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1' x 3 65 - UNIDAD 158.128,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002160 SERV TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1' 65 - UNIDAD 52.897,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002161 SERV TUBO CONDUIT PLASTICO DE 1/2" X 3MT 65 - UNIDAD 9.283,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002162 SERV TUBO CONDUIT PLASTICO DE 1/2" 65 - UNIDAD 2.891,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002163 SERV TUBO E.M.T 1" X 3 MT 65 - UNIDAD 68.852,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002164 SERV TUBO E.M.T 1" 65 - UNIDAD 22.951,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002165 SERV TUBO EMT DE 2" X 3 MT 65 - UNIDAD 216.652,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002166 SERV TUBO EMT DE 2" 65 - UNIDAD 72.218,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002167 SERV UNION EMT 1" 65 - UNIDAD 2.745,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002168 SERV BREAKER 1F PARA RIEL 1 X 40 AMP 65 - UNIDAD 35.012,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002169 SERV CONECTOR VARILLA PUESTA A TIERRA 65 - UNIDAD 12.836,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002170 SERV INTERRUPTOR 2F DE 2 X 40 A 65 - UNIDAD 31.934,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002171 SERV INTERRUPTOR 2F DE 2 X 60 A 65 - UNIDAD 96.558,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002172 SERV INTERRUPTOR 3F DE 3 X 60 A 65 - UNIDAD 140.912,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002173 SERV INTERRUPTOR 1F DE 1 X 40 A 65 - UNIDAD 33.625,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002174 SERV VARILLA ANCLA 5/8 x 240 MTS. 65 - UNIDAD 66.503,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002175 SERV VARILLA PARA PUESTA TIERRA CU/CU X 65 - UNIDAD 425.747,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002176 SERV CORAZA L.T 1' 65 - UNIDAD 14.894,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002177 SERV PLATINA PARA FIJAR TC Y TP 65 - UNIDAD 66.503,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002178 SERV GUARDACABO 3/8" 65 - UNIDAD 3.807,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002179 SERV UNION GALVANIZADA DE 1/2" 65 - UNIDAD 4.176,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002180 SERV ARANDELA 4X4X 1/4' 65 - UNIDAD 14.817,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002181 SERV FUSIBLE T/HILO DE 5 AMPERIOS 65 - UNIDAD 6.979,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002182 SERV SELLO DE BORNERA TIPO ANCLA 65 - UNIDAD 961,00$                   S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002183 SPY. ADECUACION DE TABLEROS DE MEDIDA HA 65 - UNIDAD 582.667,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002184 SPY. ADECUACION DE TABLEROS DE MEDIDA HA 65 - UNIDAD 756.711,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002185 SELLADO MEDIDOR DE ENERGIA EN LABORATOR 65 - UNIDAD 24.262,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002186 SERV. DISPONIBILIDAD DE CUADRILLAS CARRO X   65 - UNIDAD 1.240.105,00$        S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002187 SERV. INSTALACION SERVICIO NUEVO ENERGIA IN   65 - UNIDAD 298.617,00$           S 19 1332 INST. EQUIPOS MEDICION ENERGIA S 0
30002188 SERV. Calibración medidor multienergía trifásico unidir       65 - UNIDAD 207.879,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30002189 SERV. Calibración transformadores de corriente para b      65 - UNIDAD 35.490,00$             S 19 1390 CALIBRA TRAN. ENERGÍA EMCALI S 0
30002190 SERV. Configuración y Programación de Medidores 65 - UNIDAD 133.966,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30002191 SERV. SELLADO MEDIDOR DE ENERGIA SEMI - IND 65 - UNIDAD 24.262,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0



30002192 SERV. SELLADO DE TCS 65 - UNIDAD 61.157,00$             S 19 1329 REVISION INSTALACIONES ENERGIA S 0
30002193 KIT PUESTA A TIERRA P/ARMARIOS Y MEDIDORES 65 - UNIDAD 74.690,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002241 SPY. Suministro antena yagui 15d bicuatribanda 65 - UNIDAD 841.727,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002242 SPY.Suministro bloque de prueba 65 - UNIDAD 335.962,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002243 SERV. Suministro bolsa de seguridad blanca 25x34 cm       65 - UNIDAD 2.452,00$                S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002244 SERV.Suministro cable aluminio 1x6+6 65 - UNIDAD 7.419,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30002245 SERV.Suministro cable aluminio 2x6+6 65 - UNIDAD 18.340,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30002246 SERV.Suministro cable aluminio 3x6+6 65 - UNIDAD 22.542,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30002247 SPY.Suministro cable aluminio 1x6+6 65 - UNIDAD 7.419,00$                S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30002248 SPY.Suministro cable aluminio 2x6+6 65 - UNIDAD 18.340,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30002249 SPY.Suministro cable aluminio 3x6+6 65 - UNIDAD 22.551,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30002250 SPY.Suministro cable control 7 x 12 awg 600v 65 - UNIDAD 36.919,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30002251 SPY.Suministro CABLE PREENSAMBLADO 3 # 4/0 AW    65 - UNIDAD 66.308,00$             S 19 1325 COBRO ACOMETIDA ENERGIA S 0
30002252 SPY.Suministro CAJA DE MEDIDA CENTRALIZADA 65 - UNIDAD 3.848.390,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002253 SPY.Suministro caja de policarbonato - monofasica 65 - UNIDAD 79.839,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002254 SPY.Suministrocaja de policarbonato - polifasica 65 - UNIDAD 113.456,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002255 SPY.Suministro CAJA HERMÉTICA CUATRO POLOS    65 - UNIDAD 392.190,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002256 SPY.Suministro CAJA HERMÉTICA CUATRO POLOS    65 - UNIDAD 231.112,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002257 SPY.Suministro caja metalica para medidores tipo 1 re       65 - UNIDAD 882.427,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002258 SPY. CALIBRACIÓN DE TRANSFORMADORES DE C  65 - UNIDAD 277.543,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30002259 SPY. CALIBRACIÓN DE TRANSFORMADORES DE C  65 - UNIDAD 567.154,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30002260 SPY. CALIBRACIÓN DE TRANSFORMADORES DE T   65 - UNIDAD 277.543,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30002261 SPY. CALIBRACIÓN DE TRANSFORMADORES DE T   65 - UNIDAD 567.154,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30002262 SPY. CALIBRACIÓN DE MEDIDORES CLASE 0.2S 65 - UNIDAD 392.181,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30002263 SPY. CALIBRACIÓN DE MEDIDORES CLASE 0.5S 65 - UNIDAD 392.181,00$           S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30002264 SPY. CALIBRACIÓN DE MEDIDORES CLASE 1.0 65 - UNIDAD 11.465,00$             S 19 1322 CALIBRADA MEDID. ENERG.EMCALI S 0
30002265 SPY. CARGAS DE COMPENSACIÓN EN CORRIENTE    65 - UNIDAD 700.339,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002266 SPY. CARGAS DE COMPENSACIÓN EN TENSIÓN 66    65 - UNIDAD 700.339,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002267 SERV.Suministro conector de grapa paralela 1 tornillo 65 - UNIDAD 12.187,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002268 SERV.Suministro conector de grapa paralela 1 tornillo 65 - UNIDAD 17.650,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002269 SPY. SUMINISTRO CONECTOR PERFORACIÓN 4/0  65 - UNIDAD 14.708,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002270 SPY.Suministro conector perforacion 4/0 a 4/0 65 - UNIDAD 25.214,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002271 SPY. Suministro conector perforacion 4/0 a 2 65 - UNIDAD 14.708,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002275 SPY.INFORME DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE       65 - UNIDAD 71.800,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002276 SERV.Suministro medidor de energia bifasico trifilar, 3h         65 - UNIDAD 338.852,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
30002277 SPY.Suministro MEDIDOR DE ENERGÍA ELECTRICA       65 - UNIDAD 812.393,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
30002278 SPY.Suministro MEDIDOR DE ENERGÍA ELECTRICA        65 - UNIDAD 812.393,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
30002279 SERV.Suministro medidor de energia monofasico, 2h 1       65 - UNIDAD 103.539,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
30002280 SERV.Suministro medidor de energia trifasico para me        65 - UNIDAD 387.485,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
30002281 SPY.Suministro medidor energia trifasico para medida     65 - UNIDAD 910.441,00$           S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
30002282 SERV.Suministro MEDIDOR MULTIFUNCION SIMILAR            65 - UNIDAD 1.190.576,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
30002283 SPY.Suministro MODEM 4G - Codigo De Medida 65 - UNIDAD 1.120.542,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002284 SPY.Suministro ROUTHER SEGÚN ESPECIFICACION  65 - UNIDAD 1.120.542,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002285 SERV.Suministro sello para tapa principal de medidor  65 - UNIDAD 802,00$                   S 19 1385 SELLADO MEDIDOR ENERGIA S 0
30002286 Serv. Suministro SIMCARD TELEFONICA 65 - UNIDAD 10.409,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002287 Serv. Suministro SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 65 - UNIDAD 126.061,00$           S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002288 SPY.Suministro SONDA DE COMUNICACIÓN PARA L         65 - UNIDAD 2.485.419,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002289 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 8.017.477,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002290 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 7.003.386,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002291 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 9.804.741,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002292 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 9.104.402,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002293 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 8.017.477,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002294 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 7.003.386,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002295 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 9.804.741,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002296 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 9.104.402,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002297 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 8.017.477,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002298 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 7.003.386,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002299 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 9.804.741,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002300 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 9.104.402,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002301 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 8.017.477,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002302 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 7.003.386,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002303 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 9.804.741,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002304 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 9.104.402,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002305 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 8.017.477,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002306 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 7.003.386,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002307 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 9.804.741,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002308 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 9.104.402,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002309 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 8.017.477,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002310 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 7.003.386,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002311 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 9.804.741,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002312 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE CLASE 0.5     65 - UNIDAD 9.104.402,00$        S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002313 SPY SUMINISTRO TRAFOS DE CORRIENTE 100/5 65 - UNIDAD 308.149,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002314 SPY.Suministro trafos de corriente 200/5 65 - UNIDAD 322.156,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002315 SPY.Suministro trafos de corriente 300/5 65 - UNIDAD 336.163,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002316 SPY.Suministro trafos de corriente 400/5 - 500/5 - 600/ 65 - UNIDAD 350.170,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002317 SPY.Suministro TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓ       65 - UNIDAD 12.606.095,00$      S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002318 SPY.Suministro TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓ       65 - UNIDAD 11.205.418,00$      S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002319 SPY.Suministro TRAFOS DE TENSION CLASE 0.5 13       65 - UNIDAD 6.737.376,00$        S 19 1392 SUMINISTRO TRANSFOR. POTENCIA S 0
30002320 SPY.Suministro TRAFOS DE TENSION CLASE 0.5 13      65 - UNIDAD 5.885.199,00$        S 19 1392 SUMINISTRO TRANSFOR. POTENCIA S 0
30002321 SPY.Suministro TRAFOS DE TENSION CLASE 0.5 34       65 - UNIDAD 8.239.279,00$        S 19 1392 SUMINISTRO TRANSFOR. POTENCIA S 0
30002322 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE NUCLEO P    65 - UNIDAD 420.204,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002323 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE NUCLEO P    65 - UNIDAD 490.238,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002324 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE NUCLEO P    65 - UNIDAD 490.238,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002325 SPY.Suministro TRAFOS DE CORRIENTE NUCLEO P    65 - UNIDAD 560.271,00$           S 19 1389 SUMINISTRO TRANSFOR. CORRIENTE S 0
30002326 SPY.Suministro TRANCEIVER SEGÚN ESPECIFICAC  65 - UNIDAD 5.602.709,00$        S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002566 SPY. SUM MED 3F INTEL - MED DIR AMI 65 - UNIDAD 1.934.736,00$        S 19 1328 VENTA MEDIDOR DE ENERGIA S 0
30002595 SPY. Sumininistro capacete 2" galvanizado x unidad 65 - UNIDAD 25.307,00$             S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002606 SPY. SUM FUENTE PODER KE8702 65 - UNIDAD 305.209.229,00$    S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002607 SPY. SUM TRANSF KE6323A 3F 65 - UNIDAD 46.041.188,00$      S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002608 SPY. SUM SIST CALC ERROR ICOUNTER V5.5 65 - UNIDAD 36.722.786,00$      S 19 1352 MATERIALES INSTALACION ENERGIA S 0
30002609 SPY. Aper hueco poste ancla suelo blando 65 - UNIDAD 141.101,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002610 SPY. Abrir hueco poste ancla suelo duro 65 - UNIDAD 176.375,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002612 SPY. Alambrado de brazo para luminaria 65 - UNIDAD 25.868,00$             S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002613 SPY. Conex y desconex macro trafo T.C. 65 - UNIDAD 155.211,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002614 SPY. Conexion y desconexion de acom 65 - UNIDAD 110.865,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
30002617 SPY. Remate de conductor trenzado 65 - UNIDAD 101.214,00$           S 19 1366 MANO DE OBRA ENERGIA S 0
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